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1. KALIP – DEMİR – BETON İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMELER  

 

1.1. TEMEL İMALATI: 

Temel kazısı bitirilip teslim edildikten sonra grobeton dökülmeden önce son bir kez daha 

zemin kotları taranarak kontrol edilir. Yüksek olan yerler, makine gerektiren kazılar ,kazı ekibi 

tarafından, elle kazı gerektiren küçük ebatlı kazılar yüklenici  tarafından yaptırılır. 10 cm. den 

az lokal fazla kazılara müdahale edilmez, grobetonla doldurulur. Ancak alan 2 m2’den 

büyükse kontrol mühendisi bilgilendirilir. Verilecek talimata göre hareket edilir.  

Kazı kotları netlik kazandıktan sonra temel dışından 25 cm dışarı çıkarılarak projede belirtilen 

kalınlığa göre kalıplar ano halinde dizilerek beton dökümüne hazır hale getirilir. Projede 

belirtilen grobeton cinsi, tekniğine uygun olarak pompa veya (yeri müsaitse) direk mikser 

oluğu ile dökülür.  

Grobeton yeterli sertliğe ulaştıktan sonra projede belirtilen ölçü aplikasyonu yapılır. Yapılan 

aplikasyona göre proje ölçülerine uygun temel kalıbı yapılır. Daha sonra da kalıp üstüne veya 

dışına çakılacak toleraya projede belirtilen ölçülerde akslar işaretlenir. Projede belirtilen kalite 

ve çaplarda demir donatı yerleştirilir. Alt donatı konduktan sonra projede belirtilen kalınlıkta 

pas payı yerleştirilir. Demir imalatına başlanmadan önce her çapta 2’şer adet 1 mt. Boyunda 

örnek demir kesilerek yapı denetim firmasına test için teslim edilir. Test sonuçları gelmeden 

kesinlikle demir kullanılmaya başlanmaz. Test sonucu uygunsuz çıktığı takdirde ilgili firmaya 

bildirilerek malzemenin derhal şantiye dışına çıkartılması sağlanır.  

Demir montaj işi tamamlandıktan sonra gerekli kontroller yapılıp beton döküm onayı alınır. 

PROJE YÖNETİMİ kontrol mühendisi ve Yapı Denetim firması onayı alınmadan kesinlikle 

beton programı yapılmaz. Beton TSE 500 ve ilgili diğer standartlara uygun olarak dökülecek. 

Hava şartları gerektirdiğinde beton yüzeyine telis serilerek sulama yapılarak korunacak. 

Bina Temel yüksekliği 2,0 mt. olduğu için projede belirtildiği gibi önce alt ve orta donatı 

montajı yapılarak ilk beton dökülecek (ortalama 100 cm yükseklikte),ve beton prizini almaya 

başladığında projede belirtilen şekilde mahmuzlar oluşturulur, daha sonra 2. aşamada üst 

donatı montajı yapılarak temel üst kotuna göre beton dökümüne geçilecektir. Beton dökümü 

esnasında 1 adet beton vibratörü yedek olmak üzere en az 2 adet vibratör bulundurulacaktır.  

 

 

 

1.1.1. Uygulama Birim Fiyatına;  

Beton-kalıp işçiliği, kalıp malzemesi ve işin yapılması için gerekli olan her türlü sarf 

malzemesi (pas payı, bağ teli, Çivi, kalıp yağı vb.), Alet edavat (el aletleri, hızar, vibratör gibi) 

dâhildir. Grobeton kalıp ve döküm işçiliği birim fiyata dâhildir. Bunun için ayrıca bir bedel 

ödenmez.  
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Beton ve demir  yüklenici tarafından temin edilecek olup ,fiyatları malzeme ve işçilik         

olarak ayrı ayrı belirtilmiştir. 

Ölçü: Kalıp ; beton gören yüzeyler ( m2 ) , 

demir proje üzerinden hesap edilen miktar (ton),  

grobeton irsaliye toplam miktarı ( m3 ), 

B.A Betonu: proje üzerinde hesaplanan miktar ( m3).  

 

1.1.2. Her mukavemetteki Beton ve grobeton temini Birim fiyatına;  

Malzemenin temini, nakliyesi, döküm yerine ulaştırmak için beton pompası (mobil veya sabit) 

dâhildir.  

Ölçü: Proje üzerinde m3 olarak ölçülür. Zayiatlar ve kusur nedeniyle yapılan sarfiyatlar 

metraja dâhil edilmez. 

 

1.2. AHŞAP MALZEME İLE PERDE İMALATLARI: 

Dökülen temel veya döşeme üzerine ölçüm ekibi tarafından tekniğine uygun olarak aks 

noktaları  çakılır. Kalıpçı ekibi bu istikametlere göre perde akslarını perde kalıbı dışına 

gelecek şekilde çakar. Projede belirtildiği gibi demir montajı yapılarak, kalıp montajı yapılıp 

betona hazır hale getirilir. Demir montajında özellikle pas payı kalınlıklarına ve çiroz (ara 

bağlantı donatısı) aralıklarına dikkat edilecek ve projede belirtilmeyen durumlarda sıklıkları 

TSE 500 de belirtildiği gibi olacaktır. Etriye aralıkları ve sıklaştırma bölgelerine dikkat 

edilecektir. Kalıp kapatılmadan mutlaka PROJE YÖNETİMİ kontrol mühendisi ve Yapı 

Denetim kontrol mühendisi onayı alınır. Betonun teknik şartnamelerde belirtildiği şekilde 

sulanması, korunması yüklenici tarafından sağlanacaktır. Bunun istenen şekilde 

sağlanmaması durumunda PROJE YÖNETİMİ eleman tedarik ederek yaptıracak ve maliyetin 

2 katı kadarını yüklenicinin hakedişinden kesecektir. Pas payı kalıplarla arasındaki mesafeyi 

koruyacak sıklıkta olacaktır. (m2 de 4 adet). Vibratör düşey olarak her 50 cm. de bir 

vurularak sıkıştırılıp segregasyon önlenecektir. Vibratör kullanacak elemanlar (2-3 kişi) sabit 

olup, bu konuda eğitilecek ve sık sık değiştirilmeyecektir. Perde yüzeylerine sıva 

yapılmayacağından brüt yüzeyli olacaktır, bu sebeple segregasyon oluşması durumunda 

imalat bilabedel kırılacak ve tekrar yapılacaktır. Bu konuda Yükleniciye herhangi bir bedel 

ödenmeyecektir. 

  

Uygulama Birim Fiyatına; Kalıp işçiliği, kalıp malzemesi ve işin yapılması için gerekli olan 

her türlü sarf malzemesi (pas payı, bağ teli, çivi, kalıp yağı, saplama için PVC boru veya 

konik vb.), Alet edevat (el aletleri, hızar, vibratör gibi),  
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Ölçü: Kalıp ; beton gören yüzeyler (m2), demir proje üzerinde hesap edilen (boy) , beton 

proje üzerinde hesaplanan.  

Her mukavemetteki Beton temini Birim fiyatına; Malzemenin temini, nakliyesi, döküm 

yerine ulaştırmak için beton pompası (mobil veya sabit) dahildir.  

Ölçü: Proje üzerinde m3 olarak ölçülür. Zayiatlar ve kusur nedeniyle yapılan sarfiyatlar 

metraja dahil edilmez.  

Beton ve demir  yüklenici tarafından temin edilecek olup ,fiyatları malzeme ve işçilik olarak 

ayrı ayrı belirtilmiştir. 

 

1.3. AHŞAP MALZEME İLE DÖŞEME KALIP İMALATI: 

Kolon ve Perde imalatları tamamlandıktan sonra ölçme grubu tarafından projede belirtilen 

yüksekliğe göre kot verilir. Verilen bu kotlara göre kalıp iskelesi kurularak döşeme imalatına 

geçilir. Proje ölçülerine göre demirler kesilerek montajı yapılır. Demir imalatı tamamlandıktan 

sonra döşeme kotları sık aralıklarla kontrol edilerek gerekli düzeltmeler yapılır. Beton 

dökümünden sonra tavan kotundaki köşe noktaları arasındaki tolerans maksimum +,- 5 

mm.dir. Ancak döşemede herhangi bir dalgalanma olmayacaktır. Pas paylarına azami dikkat 

gösterilerek donatıların açıkta kalması engellenecektir. Döşemelerde m2’ye 4 adet paspayı 

kullanılacaktır. Üst donatı yerleşimlerine, projede belirtilmese dahi kontrol mühendisinin 

gerek gördüğü yerlere sehpa yapılacaktır. Blok tavanlarına sadece macun yapılacağından 

yüzeylerin azami derecede düzgün yapılması için kalıp ek yerlerinde boşluk bırakılmamalıdır. 

Otopark tavanları ise brüt kalacaktır. İmalat, yüzeylere herhangi bir sıva veya kaplama 

gerektirmeyecek düzgünlükte yapılacaktır.  

1.3.1. Uygulama Birim Fiyatına; Kalıp işçiliği, kalıp malzemesi ve işin yapılması için gerekli 

olan her türlü sarf malzemesi (pas payı, bağ teli, kalıp yağı), Alet edevat (el aletleri, hızar, 

vibratör gibi) dâhildir.  

Ölçü: Kalıp; beton gören yüzeyler (m2), demir proje üzerinde hesap edilen (boy) , beton 

proje üzerinde hesaplanan.  

Beton İşçiliği: betonarme projesine göre hesaplanan beton miktarı (m3)  

1.3.2. Her mukavemetteki Beton temini birim fiyatına; Malzemenin temini, nakliyesi, 

döküm yerine ulaştırmak için beton pompası (mobil veya sabit) dahildir.  

Ölçü: Proje üzerinde m3 olarak ölçülür. Zayiatlar ve kusur nedeniyle yapılan sarfiyatlar 

metraja dahil edilmez.  

Beton ve demir yüklenici tarafından temin edilecek olup,fiyatları malzeme ve işçilik olarak 

ayrı ayrı belirtilmiştir. 

1.4. DEMİR VE HASIR ÇELİK İMALATLARI 

Ahşap ve Tünel kalıp imalatları dahil olmak üzere tüm betonarme demiri imalatlarında, demir 

malzemesinin Yapı Denetim Firması laboratuarından gelecek test raporlarının doğrultusunda 
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kullanılması sağlanacaktır. Test için Şantiye stok sahasına gelen her çapta demirden 2 şer 

adet 1mt boyunda numune alınacak ve onay verilmesi halinde demir imalatına geçilecektir.  

Donatı çeliği kullanılmadan önce kir,yağ ve pastan arındırılacak ancak gerekli temizlik 

yapıldıktan sonra imalata girmesine izin verilecektir. Demir stok sahası konusunda Kontrol 

Mühendisinin onayı alınacak, toprak yüzeye demir stoğu kesinlikle yapılmayacaktır. 

Betonarme demiri imalatlarında TS 500,TS 708 ve DIN 488 normlarına uygun imalat 

yapılacaktır. Donatı çeliklerinin bağlanması bağteli ile olacaktır, kesinlikle kaynak 

yapılmayacaktır.Projede gösterilen demir örgüsü,miktarı ve çaplarına kesinlikle uyulacak, 

herhangi bir sebepten dolayı demir örgülerinden taviz verilmeyecektir. Uygulama esnasında 

yapılabilecek tahvil işlemleri için Kontrol Mühendisinden yazılı onay alınacaktır ve demir 

metrajında kullanılmak üzere ataşman yapılacak ve as-built projeye işlenecektir. Projede 

belirtilen Etriye sıklaştırma bölgelerine, etriye adet ve boylarına uygun imalat yapılacaktır. 

Bütün boşluk ve delik kenarlarına boşluk kenar donatısı konulacaktır. Çirozlar dış donatıdan 

dış donatıya bağlanacak ve uçları beton içine (135 derece kıvrımlı olacak şekilde) dönük 

olacaktır. Betonarme demiri imalatları ile ilgili kullanılacak her türlü araç gereç ve makine işin 

kaliteli ve nitelikli yapılmasını sağlayacak şekilde olacaktır. Hiçbir filiz dibi betondan sonra 

anahtarla bükülmeyecektir. Herhangi bir şekilde beton dökümünde kesinti olması durumunda 

rabitz teli kullanılacaktır. Hatalı ve kusurlu yapılan bütün imalatlar Yüklenici tarafından 

bedelsiz olarak düzeltilecektir.   

Hasır Çelik İmalatlarında kullanılacak malzeme ST VIb, minimum akma dayanımı 500 MPa 

olacaktır.(TS 4559,DIN 488) Hasır çelik ek yerinde bindirme boyu çalışan yönde en az 3 göz, 

tevzi yönünde 1 göz olacaktır. Boyuna çubuklar alta gelecek şekilde döşenecektir.   

1.4.1. Uygulama Birim Fiyatına; Demir işçiliği, malzemesi, ve işin yapılması için gerekli 

olan her türlü sarf malzemesi (pas payı, bağ teli, ), Alet edavat (el aletleri, vibratör gibi) 

dahildir. Tünel kalıp imalatında demir işçiliği tünel kalıp birim fiyatına dahildir.  

Ölçü: demir proje üzerinde hesap edilen (ton) ,  

Beton ve demir yüklenici tarafından temin edilecek olup, fiyatları malzeme ve işçilik olarak 

ayrı ayrı belirtilmiştir.  

1.5. PREKAST MERDİVEN MONTAJI 

Prekast imal sahasında imal edilen merdiven ve ara bölme perde duvar prekast elemanları 

PROJE YÖNETİMİ kamyonlarına yüklenerek montaj yapılacak bina çevresine nakledilerek 

stoklanır. Her 3 katta bir merdiven sahanlık iskelesi yere indirilerek merdiven prekastları 

projesinde belirtilen şekilde perde içine gömülen ankrajlar üzerine oturtularak montajı yapılır. 

Montajı yapılan prekastlar kaynakla birleştirilir. Kaynak sonrası çapaklar temizlenerek 2 kat 

antipasla boyanır. 

Montaj sırasında gerekli her türlü güvenlik tedbiri alınır. Emniyet kemeri takmadan montaja 

başlanamayacaktır. 
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1.6. ORTAK KONULAR: 

 Test sonucu alınmamış demir asla kullanılmayacaktır. 

 Döşeme kalıp sökümü saha kontrol mühendisinin onayı olmadan yapılmayacaktır.  

 Hava şartlarının gerektiği durumlarda ve sürelerde beton kürünü sağlamak işin telis 

serilerek sabah-akşam düzenli olarak sulama yapılacaktır. Bu zaman ve süreyi PROJE 

YÖNETİMİ saha kontrol mühendisi belirler.        

 Döşeme ve perde tesisat ve şaft rezervasyonları ilerde bir kırıma sebep olmaması için 

hassas bir şekilde yerleştirilecektir. Bunun için ayrıca bir bedel talep edilmeyecektir. 

 İmalatlarda kullanılacak malzemeler önceden PROJE YÖNETİMİ Proje Müdürlüğünce 

onaylanacaktır. 

 Şantiyede mutlak suretle 2 adet vibratör hazır bulundurulacaktır. Birisinin 

arızalanması halinde bir gün içinde tamiri sağlanacak veya yenisi alınacaktır. Vibratörlerin ilk 

kullanımından sonra kontrollükçe uygun kapasiteli olduğu görülmezse derhal değiştirilecektir. 

 Temel altlarına dökülen grobeton miktarında sahaya gelip dökülen beton miktarı esas 

alınır. Bu miktar irsaliye miktarlarının toplamıdır. Diğer tüm beton miktarları proje üzerinden 

hesap edilir. (Ancak fiili dökülen beton hesaplanan miktardan az ise dökülen beton miktarı 

hak edişe esas alınır.)  

 Beton pompasının erişemediği yüksekliklere boru döşenerek sabit pompa ve örümcek 

ile beton dökülecektir. Bunun için Boru ve örümcek temini ve montajı yüklenici tarafından 

yapılır. Bu iş için sabit pompa veya başka bir ad altında  ayrıca bir bedel ödenmeyecektir 

 Beton dökümünde soğuk derz oluşturulmaması için gerekli önlemler alınacaktır.  

 Uygulamadan kaynaklanan veya yüklenicinin temin etmek zorunda olduğu 

malzemelerin uygunsuzluğunu gidermek için yapılan tüm harcama maliyetlerini yüklenici 

karşılar. 

 Malzeme kullanımında meydana gelen zayiatlar hak ediş hesaplamalarında dikkate 

alınmayacaktır. Bu tür kayıplar birim fiyatlara dahildir. 

 Gerek malzemenin ve gerekse uygulama neticesinde doğan olumsuzluklar nedeniyle 

kırılmasına karar verilen betonların tüm maliyetini (kırılması, molozun şantiye dışına atılması 

ve yeniden dökülmesi) yüklenici karşılar. Bundan dolayı PROJE YÖNETİMİin göreceği her 

türlü zarar da yüklenici hak edişinden kesilir. Bu durum süre uzatımı için sebep teşkil etmez. 

            

1.7. ALINMASI GEREKEN GÜVENLİK TEDBİRLERİ: 

1-Asansör kovaları  ve merdiven boşlukları her 3 katta bir yatay olarak 50 cm ara ile uzatılan 

ø18-20 mm. Demirler üzerine konan çerçeve içine alınmış çelik hasırlarla kapatılır. Çelik 

hasırlar dışındaki inşaat demiri veya profile kaynakla birleştirilir, mesnet olarak konan inşaat 

demirine sıkıca bağlanır. Düşeyde ise döşemeden 120 cm. yüksekliğinde korkuluk yapılır. Bu 
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kapatma işi her katta tünel kalıp sökülür sökülmez yapılır. Asansör montajına başlandığında 

istenen periyotlarda alınan tedbirlerin demontajı yapılır. Demir imalat malzemesi ve, ahşap 

malzemesi yüklenici tarafından temin edilir. 

2-Asansör makine dairesi inşaatı yapılırken bir kat aşağıda, kuyu kalaslarla tamamen 

kapatılır ondan sonra çalışmaya başlanır. 

3-Beton dökülüp kalıp söküldükten sonra dış cepheye bakan boşluklar geçici demir 

korkuluklar veya emniyet perdeleri ile  kapatılır. 

4-Küçük tesisat şaftları da dahil döşeme üzerindeki tüm tesisat boşlukları, boşluk ebatlarına 

göre hazırlanacak metal kapaklar ile kapatılır. 

5-Merdiven boşluklarına  5/10 ahşaplardan veya nervürlü demirden korkuluk yapılır. 

6-Bina cephelerinde Tünel kalıp imalatı devam ederken 3 kat altında 4,5 m dışarı çıkacak 

şekilde koruyucu yatay iskele yapılacaktır. 

7-Kalıp ile birlikte şantiyeye gelen çalışma iskeleleri projesinde ön görüldüğü şekilde 

hazırlanıp uygulanacaktır. 

 
2. İZOLASYON TEKNİK ŞARTNAMELER 

2.1. TERAS SU VE ISI YALITIMI 

Kullanılacak olan malzemeler ;  Plastikol UDM-2 , köster, Kalekim, yks, ve muadili. 

, XPS 5 cm , Polyester Keçe Meyil şapı üzerindeki aderans azaltıcı gevşek malzemeler varsa 

uzaklaştırılacak, yüzeyin iyice temiz olması sağlanacaktır. Yapılan tamiratların kuruması 

akabinde temin edilen PLASTIKOL UDM 2, köster, Kalekim, yks, ve muadili malzemesi iki 

bileşenin homojen olarak mixer yardımı ile karıştırıldıktan sonra 1/8 oranında sulandırılarak 

0,200kg/m²’lik sarfiyatla yüzey üzerine fırça ile astar olarak sürülecektir. Astar tabakasının 

kurumasını takiben PLASTİKOL UDM 2, köster, Kalekim, yks, ve muadili malzemesinin 

ortalama 1.80kg/m² sarfiyatla astar üzerine sürülecektir. Sürülen tabaka kurumadan  

110gr/m²’lik taşıyıcı filenin en az  8cm binili olarak serilecektir. Son kat olarak yine iki bileşeni 

orantılı olarak karıştırılmış olan PLASTİKOL UDM2, köster, Kalekim, yks, ve muadili 

malzemesinin ortalama 1,50 kg/m² sarfiyatla fileli yüzey üzerine sürülecektir. Polietilen Örtü 

üzerine, bina teraslarında XPS 5cm ve otopark teraslarında XPS 4 ısı yalıtım malzemesi 

serbest olarak serilecektir. 

Isı yalıtım malzemesi üzerine filtre tabakası görevi görecek Polyester Keçe (150gr/m²) 

malzemesi serilerek diğer imalatlara geçilecektir.   

2.2. BALKON SU İZOLASYONU 

Kullanılacak olan malzemeler ; Deitermann 2K Flex,köster, Kalekim, yks, ve muadili. 
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Uygulamaya başlamadan önce yüzey temizliği yapılacak; yağ, gres, kir, boya, çimento 

şerbeti, pas gibi aderansı azaltacak tabakalar tam olarak temizlenecektir. Gerekli görülen 

alanlarda kumlama ve zımparalama işlemleri ile yüzey hazırlığı yapılacaktır. 

5 kg’lık sıvı kısım üzerine toz halinde 20 kg’lık 2K Flex yavaşça ilave edilir, homojen bir hale 

gelinceye kadar karıştırılır.Bu karışım matkap motoru ucuna takılmış bir karıştırıcı ile yapılır. 

3 dakika süresince devam edilir, kapta hiç kuru kısım kalmamalıdır. Uygulama en az iki kat 

halinde yapılmalı ve yüzeyin tamamını örtmelidir. İlk kat uygulamadan sonra +20 C’ de en az 

6 saat beklenmeli ve 24 saati geçmemelidir. 2.kat uygulama 1.kat uygulamaya zarar 

vermeyecek şekilde yapılmalıdır. Deitermann 2K Flex uygulanan yüzey 3 gün boyunca 

güneşe ve hızlı kurumaya karşı korunmalıdır. Uygulamadan önce Deitermann 2K Flex sıvı 

kısmı iyice çalkalanmalıdır. Dondan korunmalıdır.Sarfiyat 1 mm kalınlık için 1,5-2 kg/m2 ‘ dır.  

Köşe dönüşlerinde (döşeme-duvar)duvar donatı filesi koyulacaktır. 

 

2.3. BODRUM PERDE ISI ,SU İZOLASYONU  

Kullanılacak Malzemeler ;  Cerınol FT ,RM1 ,PLASTIKOL UDM 2 ,3 CM EPS ,DELTA NB 

veya Muadili ürünler. 

Beton yüzeyler, çekiç ve zımparayla fazlalık parçacıklardan temizlenerek uygulamaya hazır 

hale getirilecektir. 

Tüm tie-rot delikleri, Deitermann firmasının CERINOL FT, kalekim , pecimor yada muadili 

tamir harcı malzemesi ile dış yüzeyden min. 10cm içeriye kadar doldurulacaktır. Aynı 

zamanda varsa segregasyonlar DEITERMANN RM1, kalekim , pecimor yada muadili 

malzemesi ile doldurularak tamir yapılacaktır. Yüzeyi yalıtıma hazırlanmış betonarme 

perdelere PLASTIKOL UDM 2 , kalekim , pecimor yada muadili 1/8 oranında su ile 

karıştırılarak astar olarak 1 kat sürülecektir. 

  

Astarı sürülerek yüzeyi tozdan arındırılmış betonarme perde üzerine, PLASTIKOL UDM 2 , 

kalekim , pecimor yada muadili malzemesi mikser yardımıyla iki komponenti karıştırıldıktan 

sonra min.1,5kg/m² olacak şekilde 1.kat olarak kıl fırça ile  yüzeye iyice yedirilerek 

sürülecektir. 

1.katı bitirilerek kurumaya bırakılmış ve üzerinden min. 4 saat geçmiş su yalıtımı üzerine 

2.kat olarak PLASTIKOL UDM 2 kalekim , pecimor yada muadili malzemesi mikser 

yardımıyla iki komponenti karıştırılıp yüzeye fırça ile 1,5-2,0 kg/m² olacak şekilde tatbik 

edilecektir.  

İkinci kat su yalıtımı tam kurumadan üzerine koruyucu örtü olarak 3 cm kalınlığındaki 16-18 

dansite EPS den mamul levhalar yapıştırılacaktır. 
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Isı yalıtım levhalarının üzerine perde su yalıtımı koruma levhası DELTA NB malzemesi, 

monte edilerek işlem tamamlanacaktır.    

Birim Fiyat: İşin yapılması için gerekli tüm malzeme ve zayiatlar, işçilik, her türlü ekipman, 

sarf malzemeleri, şantiye içi yatay ve düşey tüm taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, yüklenici 

genel gideri ve karı birim  fiyatlarına dahildir.  

Ölçü: Uygulama yapılan alan ölçülür, birim m2’dir. 
 

2.4. TAVAN ISI İZOLASYONU  

Isı yalıtım levhası Eps 5 cm, yapıştırıcı, file, dübel, alçı sıva-saten alçı ve sarf malzemelerden 

oluşmaktadır. 

Eps  ; 5 cm , 16-18 dansite , Yapıştırıcı ; çok iyi yapışma niteliği olan , sıcağa ve dona karşı 

dayanıklı su ile karıştırılarak hazırlanan yapıştırma harcıdır.  

File 160 gr/m2 ağırlığında 4*4 mm file aralığı bulunan alkaliler ve kimyasallara dayanıklı cam 

elyaf malzemesidir.. 

Dübel 11 cm boyunda çivili izolasyon dübeli olacaktır. Elektrik vb. tesisata rastlamayacak 

Şekilde dübelleşecektir. 

Uygulama yapılmadan önce tüm yüzeylerin kuru olduğundan emin olunmalıdır. Yalıtım 

levhalarının arkasına sürülecek olan yapıştırıcı, levhanın her kenarına 5 cm genişliğinde ki 

bir şerit ve ortasına 2-3 adet noktasal öbek olarak 4,5kg/m2’den az olmayacak şekilde 

uygulanacaktır. Yapıştırıcının köşelerde birbirini tamamlamasına özen gösterilmelidir. 

Hazırlanan yapıştırıcı hava koşullarına göre 2 ile 4 saat içinde tüketilmelidir. Yapıştırıcı 

sürülen levha, tavana monte edilecektir. Levhaların yüz yüze gelen kenarlarına yapıştırıcı 

bulaşmamasına ve aralık kalmamasına azami özen gösterilecektir. 

Levhaların üst üste döşenmesi esnasında şaşırtma prensibine uyulacak ve yataydaki 

birleşim çizgisi üzerine levhanın alt kenarının gelmesi sağlanacaktır. Dübelleme levhanın 

yapıştırılmasından en az 24 saat geçtikten sonra yapılmalı, bu sürenin beklenemeyeceği 

durumlarda ise yapıştırma işleminden hemen sonra yapılmalıdır. Isı yalıtım yapıştırıcısının 

tam mukavemetini alabilmesi için uygulamadan sonraki 6–24 saat içinde dübelleme 

yapılmaz. Dübel yerleri altta yapıştırıcı sürülmüş noktalara denk getirilmeli, kafaları sıva 

içinde şişkinlik yapmayacak şekilde yalıtım levhasına gömülmelidir. Dübel kapsülleri için 

açılacak delik, duvar yüzeyinden itibaren 45-50 mm olmalı ve dübelin bu delik içinde en az 

35 mm tutunması sağlanmalıdır. Dübel uygulaması 6 adet/m2’ den az olmayacaktır.  

Dübelleme işleminden sonra fileleme işlemi tamamlanacaktır. Filelerin birleşim noktalarında 

en az 10 cm olacak şekilde birbirinin üzerine basması sağlanacaktır. Son kat uygulaması 

olarak fasarit yapılacaktır.  
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Birim Fiyat: Tüm imalatlarla ilgili gerekli malzeme ve zayiatlar, işçilik, her türlü ekipman, sarf 

malzemeleri, şantiye içi yatay ve düşey tüm taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, yüklenici 

genel gideri ve karı birim fiyatlarına dahildir.  

Ölçü:  Ölçü birimi m2 olup proje üzerinden hesaplanır. Boşluklar düşülür. 

 

2.5. ÇATI ÜZERİ PARAPET KAPLAMA 

Parapet kaplanmasında kullanılacak malzeme Decra düz levhadır. Levha 0,43 mm kalınlıkta, 

Al-Zn (alüminyum çinko) sıcak daldırma galvaniz yöntemi ile kaplanmıştır. Plakaların her iki 

yüzeyi 2 mikron kalınlığında şeffaf akrilik reçine kaplıdır. Üst yüzey reçine üzerine 

renklendirilmiş doğal taş kaplamalıdır. Taş kaplamasının üzerinde toz birikmesini 

engellemek, yosunlaşma ve mantar oluşumunu önlemek amacıyla şeffaf saf akrilik kaplama 

yapılmıştır. Kullanılacak yardımcı malzemelerin (vida, dübel vs..) tümü korozyona dayanıklı 

olacaktır.  

Düz levhalar şantiyede uygulanmış ve onaylanmış numunesine uygun olarak kesilip 

bükülerek, detayına, yerine uygun kaplamalar haline getirilecektir. Özel olarak şekillendirilmiş 

kaplamalar, ek yerleri birbiri üzerine 10 cm binili olarak monte edilecektir. Kaplama levhaları 

ek yerlerine çelik silikon takviyesi yapılacak bu şekilde biniler yapılacaktır. Kaplamalar vida 

ve dübellerle 50 cm aralıklarla parapete monte edilecektir. Özel şekillendirilmiş decra 

levhalarının ek yerleri, köşe noktalarındaki kesim, büküm yerleri ile montaj vidalarının 

kafaları, akrilik esaslı reçine ve aynı renkte doğal taş granüllerden hazırlanan özel bir rötuş 

takımı kullanılarak korozyona karşı koruma altına alınacaktır. Rüzgâr türbülansını kesmek, 

plaka altını ve köşe bitişlerini yağmur v.s etkenlerden korumak için köşe noktalarda ve 

parapet eteklerinde içten ve dıştan poliüretan mastik uygulaması yapılacaktır. Uygulama 

sonrasında uygun olmayan ve PROJE YÖNETİMİ tarafından onay görmeyen levhalar ve 

uygulamalar ve benzeri problemleri olan imalatlar sökülerek yeniden uygulama yapılacaktır. 

Bu tür yeniden yapılan uygulamalar için ek bir ödeme yapılmayacaktır. 

Birim Fiyat: İşin yapılması için gerekli tüm malzeme ve zayiatlar, işçilik, her türlü ekipman, 

sarf malzemeleri, şantiye içi yatay ve düşey tüm taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, yüklenici 

genel gideri ve karı birim mt fiyatlarına dahildir.Ytl/ Mt  birim fiyat üzerinden hesap yapılır.  

Birim fiyatlara fire dahil olup,malzemenin üst üste bindirmeleri hesaba 

alınmayacaktır.Hakedişe esas miktar imalat sonunda yapılan net yüzey ölçüsüdür. 
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3.  TUĞLA DUVAR , LENTO  

1-Dış duvarlarda 24.24.23,5 izo tuğla, iç duvarlarda 19*19*13,5 ve 19*19.8,5 ‘luk yatay delikli 

tuğla kullanılacaktır. Tuğlaların Üretici firması konusunda PROJE YÖNETİMİ’nden onay 

alınacaktır. Duvar imalatları projesine, uygulama detaylarına ve yerine uygun olarak 

yapılacaktır. 

2-Duvar örgüsüne başlamadan önce malzeme incelenmeli, yağmur altında kalmış yaş bloklar 

varsa yüzey kuruluğu elde edilinceye kadar bekletilmelidir. Naylonla paketlenmiş malzemeler 

de örgüden bir gün önce açılarak havalandırılmalıdır.  

3-Duvarda ilk sıranın yerleştirilmesine başlamadan önce yüzey temizlenmeli ve zemin kat 

duvarlarında rutubetin tırmanmasını engellemek amacıyla en alt yüzeye su geçirimsiz bir 

malzeme yerleştirilerek(bayındırlık poz no 04.6131-i), tuğlalar bunun üzerine yerleştirilmelidir. 

4- Duvar ile duvar zemini yani döşeme arasında, zemin bozukluklarını gidermek ve döşeme 

sehim etkilerinden kaçınmak için mutlak suretle harç serilecek, bunun üzerine tuğlalar toz ve 

topraktan temizlenmiş ve su ile ıslatılmış olarak konacak ve her tarafından harç fışkıracak 

şekilde tuğlaların üzerine vurularak iyice oturtulacaktır. Harç bünyesindeki suyun emilmesinin 

engellenmesi amacıyla, zemin ıslatılmalıdır.  

5-Yerine konma esnasında kırılan ve yarılan tuğlalar yenileriyle değiştirilecektir. 

6- Kullanılacak harç 3–4 cm kalınlığında ve duvar genişliğinde olmalıdır. Bu harç için 

hacimce 1 çimento, 1 toz kireç ve 6 ince kumdan oluşan karışım kullanılır. Daha sonra ip ve 

terazi yardımıyla tuğlalar, inşaat derzleri üst üste gelmeyecek şekilde şaşırtmalı olarak, 

muntazam ve düzgün bir yüzey teşkil edecektir. Hiçbir tuğla ya da parça tuğla, delikleri 

yüzeye gelecek şekilde kullanılmamalıdır. Sıralar yatay olmak üzere 300 dozlu çimento harcı 

ile örülecektir. Yerleştirme aşamasında lastik tokmak kullanılmalıdır.  

7-Duvar örgüsü sırasında yatay ve düşey derzlerde kesinlikle boşluk bırakılmamalıdır. Üst 

sıraların yerleştirilmesi sırasında yüzeyler toz ve parçacıklardan temizlenmeli ve harç tuğla 

kalınlığı boyunca, uygun malayla sürülmelidir.  Harç doğru kıvamda ise, malanın diş izleri 

açıkça görülecek ve oluşan tümsekler akmayacaktır.   

8-Üst sıraların yerleştirilmesinde yatay ve düşey boşlukların oluşmasına izin verilmemelidir. 

Derz kalınlıkları 1 cm civarında olmalı(yatayda 1 cm,düşeyde 1 cm), daha kalın 

yapılmamalıdır. Tuğlaların minimum bindirme payları tuğla uzunluğunun 1/3 oranında olmalı, 

uygun bindirme mesafesi ise tuğla uzunluğunun yarısı kadar olmalıdır.  

9-Duvarlar ile kolonlar arasında mutlaka yapı harcı kullanılacak ve her birleşim yerinde, 3  

sırada bir 40*60*2 mm kesitli galvaniz ankraj elemanları ile duvarın sisteme bağlanması  

sağlanacak. Benzer şekilde duvarlar ile kirişler arasında mutlaka yapı harcı kullanılmalıdır.  
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Harç uygulaması örgü sırasında yapılmalı sonradan doldurma işlemine gerek kalmamalıdır.  

10-Son tuğla sırasıyla döşeme arasına ahşap takozla PROJE YÖNETİMİin gördüğü uygun 
aralıklarda  

sıkıştırma yapılacaktır. Tuğla duvar mukavemetini sağladıktan sonra takozlar çıkartılacak ve  

çimento harçlı sıvayla boşluklar doldurulacaktır. 

11-Duvarlar, şakülünde, gönyesinde, mastarında ve terazisinde olacaktır. PROJE YÖNETİMİ 
tarafından  

istenen rezervasyon boşluklarının bırakılması ve o boşluklara havalandırma için pimaş   

takılması gibi talepler de, malzeme PROJE YÖNETİMİ tarafından temin edilmek şartıyla 
bedel talep  

edilmeyecektir 

 
12-Malzemelerin ambalajlı  ve paletli olarak sevk  edilmesi sağlanacaktır. 

13-Tüm imalatlarla ilgili gerekli malzeme ve zayiatlar, işçilik, palet, her türlü ekipman, sarf 

malzemeleri, şantiye içi yatay ve düşey tüm taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, yüklenici 

genel gideri ve karı birim m2 fiyatlarına dahildir. 

14-Yüksekliği 3 mt yi geçen tuğla duvarlarda,PROJE YÖNETİMİ’nin uygun göreceği 

yükseklikte ve kalınlıkta hatıl yapılması zorunludur.. 

15-Tuğlanın delikli yüzeyleri içe veya dışa gelecek şekilde kullanılamaz.Zorunlu hallerde bu 

delikler yerine konmadan önce harçla doldurulmak suretiyle duvar örülecektir. 

16-Hatalı ve kusurlu imalatlar bedelsiz olarak doğrusu yapılmak suretiyle değiştirilecektir. 

17-Kabul edilebir apkikasyon hatası ideal akstan ( +,- )1 cm dir. 

18-Ortam sıcaklığının +5C altına düşmesi ve don yaşanması durumlarında imalatlar PROJE 

YÖNETİMİ tarafından durdurulabilir. Yüklenici bu durumla ilgili iş proğramında aksama yada 

iş gücü kaybı gibi sebeplerle herhangi bir hak talep edemez. 

19-Yüklenici iş yaptığı mekanı işe başlamadan ve iş bitiminde günlük olarak temizlemekle 

yükümlüdür.Bu temizlik işlemi için çöp bacası kurulması ve sahaya atılan çöplerin sahadan 

uzaklaştırılması birim fiyata dahildir. 

20-Yapılan imalatlarla ilgili as-built projelerinin hazırlanması yükleniciye aittir.       

21-   Başka bir önlem öngörülmemişse, kapı ve pencere kasalarının tespiti için duvar 

yanlarına  

      kapılarda 3’er, pencerelerde 2’şer ahşap takoz konur. Tokozlar bir tekli tuğla boyutunda          

      olarak, bütün açıklıklarda ve her iki yanda aynı düzeyde konulur. (Takozların altlarına harç   

      içinde kuruma sonucu oynamamaları için birer üçgen kanal açılmalı; çürümemeleri için  

      emprenye edilmiş ya da bitümlenmiş olmalıdır.). (Kapı ve pencere boşlukları, işçilik hatası    
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      nedeni ile ilerde yanlarının traşlanmaması için proje boyutlarından 2 cm. büyük  

      tutulmalıdır.)  

22-Yüklenici işin yapımı ile ilgili kalifiye eleman çalıştırmakla yükümlüdür. 

23-Gece çalışması olduğu durumlarda gerekli bölgelerin aydınlatılması ve bununla ilgili tüm 

malzemeler yüklenicinin sorumluluğu altındadır. 

24-Her türlü emniyet tedbirleri yüklenici tarafından alınacaktır.(Korkuluk-Koruma bandı-Işıklı 

uyarı tabelası-boşlukların kapatılaması-Boşluklara File kurulması v.s) Emniyet tedbirlerin 

alınmamasından doğan sorumluluklar yükleniciye aittir. 

Ölçü: Yapılan imalat alanı proje üzerinde m2 olarak hesap edilir. Kapı, pencere ve lento 

alanları minha edilir. Lento imalatında;   imalat proje üzerinde mt. olarak hesap edilir.  

Lento İmalatı:  

1-Afet Yönetmeliği'nde, kullanılacak lentoların binme mesafeleri belirtildiği gibi her iki tarafta, 

20 cm'den az olmayacak şekilde binme yapılmalıdır.  

2-10 ve 15 lik lentolar 2 adet ø12,  20 ve 25 lik lentolar 3 adet ø12 demir konularak kum ve 

kırma taştan oluşan agrega kullanılarak imal edilecektir. 

3-Lento bini payı kalmıyor ve bürüt betona dayanıyorsa bürük betona 50*50*3 antipas boyalı 

demir köşebent çelik dübelle monte edildikten sonra lento konulacaktır. 

Birim Fiyata işin yapılabilmesi için gerekli olan her şey dâhildir.  Demir, elektrik ve su 

yüklenici  tarafından karşılanır. 

Ölçü: Yapılan imalat proje üzerinde mt. Olarak hesap edilir. Proje veya talimat dışı yapılan 

fazla imalatlar ödenmez. 

İÇ BOYA TEKNİK ŞARTNAME 

Duvar ve Tavanlara Su bazlı Plastik Boya Yapılması: 

1-Boya yapılmadan önce renk ve marka hakkında bir seçim yapılmak üzere numuneler 

hazırlanarak PROJE YÖNETİMİ’NİN yazılı onay alınacak, PROJE YÖNETİMİNİN 

onaylamadığı malzemeler kesinlikle kullanılmayacaktır. Kullanılacak olan boya renkleri kodlu 

renk olacaktır. Asla karışım renkler kullanılmayacaktır. (Boya markası Betek, Marshall, Dyo 

veya muadili olacaktır. )  

2-Boya yapılacak yüzeylerin kuru olmasına dikkat edilecektir. Boya işlemine başlamadan her 

türlü yüzey yoklamaları yapılacak, tamiratlar bitirilmiş olacaktır. Kırmızı kalem izleri yada 

benzeri yazılar ve notlar temizlenmiş olacaktır. 
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3-Yüklenici tarafından sıvası yapılarak boyaya hazır hale getirilmiş duvar yüzeylerde 1 kat 

astar üzeri iki kat plastik boya uygulanacak, tavanlarda ise yine aynı şekilde bir kat astar + 2 

kat tavan plastik boyası kullanılacaktır.  Boyanın kalitesini bozacak rulo yada fırça 

kullanılmayacaktır. 

4-Yeterli örtücülük sağlanmadığı takdirde 3.kat Boya yaptırılır ve bununla ilgili ayrıca bir 

bedel ödenmez.  

5-Boyanmış yüzeyler dalgasız, temiz ve muntazam olacaktır. Tüm boya uygulamaları ve bu 

uygulamalarda kullanılacak malzemeler PROJE YÖNETİMİ talimatlarına, teknik şartname ve 

ilgili TS Standartlarına uygun olacaktır.  

6-İmalat sırasında tüm kapı ve pencere doğramalar, Elektrik priz ve anahtarları, düğmeleri, 

her türlü aksesuar, parke, seramik, petek, boru… vs tüm imalatlar hassasiyetle korunacaktır. 

7-Yüklenicinin öbür imalatlara vereceği zarar Yükleniciden kesilecektir. Tüm boya işleri 

bittikten sonra olabilecek tüm rötuşlar yüklenici tarafından yapılacak, bununla ilgili ayrıca bir 

bedel ödenmeyecektir.  

8-Konutların müşteriye teslimine kadar olan zamanda imalattan ve/veya işçilikten 

kaynaklanan bozulma, çatlama… vb kusurlu imalatlar Yükleniciye yeniden yaptırılır ve 

bununla ilgili ayrıca bir bedel ödenmez. 

9-1m2’de kullanılacak plastik boya miktarı minimum 320gr. Olacaktır. 
 

10-Kompresör ve aksesuarları sehpa, merdiven, spatula, rulo, fırça, naylon branda, koruma  
 
Bantları (kağıt esaslı) vs. gibi tariflenen işin yapılabilmesi için gerekli tüm araç gereçler, her  
 
Türlü iskele malzemesi, iskele kurma ve sökme yüklenici aittir. 
 

      11-Yüklenici işin yapımı ile ilgili kalifiye eleman çalıştırmakla yükümlüdür.       

      12-Gece çalışması olduğu durumlarda gerekli bölgelerin aydınlatılması ve bununla ilgili tüm 

malzemeler yüklenicinin sorumluluğu altındadır.       

      13-Her türlü emniyet tedbirleri yüklenici tarafından alınacaktır.(Korkuluk-Koruma bandı-Işıklı 

uyarı tabelası-boşlukların kapatılaması-Boşluklara File kurulması v.s) Emniyet tedbirlerin 

alınmamasından doğan sorumluluklar yükleniciye aittir. 

14-Hatalı ve kusurlu imalatlar bedelsiz olarak doğrusu yapılmak suretiyle değiştirilecektir. 
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15-Kabul edilebir mastar ve terazi hatası  ( +,- )1 mm dir. 

16-Ortam sıcaklığının +5C altına düşmesi ve don yaşanması durumlarında imalatlar PROJE  

YÖNETİMİ tarafından durdurulabilir. Yüklenici bu durumla ilgili iş programında aksama yada  

iş gücü kaybı gibi sebeplerle herhangi bir hak talep edemez. 

17-Yüklenici iş yaptığı mekânı işe başlamadan ve iş bitiminde günlük olarak temizlemekle  

Yükümlüdür. Bu temizlik işlemi için çöp bacası kurulması ve sahaya atılan çöplerin sahadan  

Uzaklaştırılması birim fiyata dahildir. 

18-Yapılan imalatlarla ilgili as-built projelerinin hazırlanması yükleniciye aittir. 

Birim Fiyat: Tüm imalatlarla ilgili gerekli boya malzemesi (Betek, Marshall veya Dyo veya 

Muadili olacaktır.) ve zayiatlar, işçilik, her türlü ekipman, sarf malzemeleri, şantiye içi yatay 

ve düşey tüm taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, boya sırasında kullanılacak iskele bedeli, 

yüklenici genel gideri ve karı birim fiyatlarına dahildir.  

Ölçü: Yapılan imalat alanı proje üzerinde m2 olarak hesap edilir. Kapı ve pencere alanları 

minha edilir. Proje veya talimat dışı yapılan fazla imalatlar ödenmez. 

Tavan ve duvar Faserit ve Su bazlı Plastik boya Uygulaması  

1-Uygulamaya başlamadan önce yüzey hazırlıklarının tam olmasına dikkat edilecektir. 

Uygulama yapılacak yüzeyde tie-rot deliklerinin kapatılmış olmasına yüzeyin yağ, kir, toz, 

beton parçalarından, v.s’den arındırılmış olmasına dikkat edilecektir. Aksi durumlarda 

yapılacak imalatlarda uygulamayı yapan yüklenicinin geri dönüşlerinin bedeli 

ödenmeyecektir.  

2-Yüzey hazırlığı tamamlanmış yüzeyde malzemenin daha iyi yapışmasını temin etmek için, 

malzeme akrilik lak uygulama kıvamına getirilerek fırça ve rulo ile yüzeye doygunluk temin 

edilinceye kadar sürülecektir.  

3-Bir teneke malzeme yaklaşık 500 gr–1 kg arası su ile inceltilerek karıştırıcı kullanmak 

suretiyle iyice karıştırılmalıdır.  
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4-Özel tabanca, malzeme tankı ve hava kompresörü ile püskürtme ile yüzeye m2 de 2,5 kg 

olacak şekilde püskürtülecek ve örtücülük temin edilecektir. Malzemenin yüzey kuruması için 

2–3 saat beklenecek(tam kuruma için 36 saat beklenecek) ve tam kuruma tamamladıktan 

sonra duvarda Proje Yönetimi onayına sunulmuş, onayı alınmış; marka ve renk plastik boya; 

tavanda ise tavan boyası ile boyanacaktır. Plastik boya teknik şartnamesindeki gibi bir(1) kat 

astar,iki(2) kat Plastik boya uygulanacaktır.  

5-Tüm malzemeler PROJE YÖNETİMİ onayına sunulacaktır.  

6-Malzemenin tam kuruması tamamlandıktan sonra, yüzeyde dalgalanmalar oluşması ya da 

istenmeyen görüntülerin oluşması durumunda yüzey, yüklenici tarafından bedel 

ödenmeksizin istenilen standartlara getirilecektir.  

7-Malzemenin kullanımı ya da uygulanması sırasında diğer imalatlara zarar verilmesini 

engellemek için uygulamayı yapan yüklenici her türlü tedbiri alacaktır. Diğer imalatlara verilen 

zararların bedelinin yüklenicinin hak edişinden kesilmesini, yüklenici peşinen kabul etmiş 

sayılır.  

8-Konutların müşteriye teslimine kadar olan zamanda imalattan ve/veya işçilikten 

kaynaklanan bozulma, çatlama… vb kusurlu imalatlar Yükleniciye yeniden yaptırılır ve 

bununla ilgili ayrıca bir bedel ödenmez. 

9-Kompresör ve aksesuarları sehpa, merdiven, spatula, rulo, fırça, naylon branda, koruma  
 
Bantları (kağıt esaslı) vs. gibi tariflenen işin yapılabilmesi için gerekli tüm araç gereçler, her  
 
Türlü iskele malzemesi, iskele kurma ve sökme yüklenici aittir. 
 

      10-Yüklenici işin yapımı ile ilgili kalifiye eleman çalıştırmakla yükümlüdür. 

       

      11-Gece çalışması olduğu durumlarda gerekli bölgelerin aydınlatılması ve bununla ilgili tüm 

malzemeler yüklenicinin sorumluluğu altındadır. 

       

      12-Her türlü emniyet tedbirleri yüklenici tarafından alınacaktır.(Korkuluk-Koruma bandı-Işıklı 

uyarı tabelası-boşlukların kapatılaması-Boşluklara File kurulması v.s) Emniyet tedbirlerin 

alınmamasından doğan sorumluluklar yükleniciye aittir. 
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13-Hatalı ve kusurlu imalatlar bedelsiz olarak doğrusu yapılmak suretiyle değiştirilecektir. 

14-Kabul edilebir mastar ve terazi hatası  ( +,- )1 mm dir. 

15-Ortam sıcaklığının +5C altına düşmesi ve don yaşanması durumlarında imalatlar PROJE  

YÖNETİMİ tarafından durdurulabilir. Yüklenici bu durumla ilgili iş programında aksama yada  

iş gücü kaybı gibi sebeplerle herhangi bir hak talep edemez. 

16-Yüklenici iş yaptığı mekânı işe başlamadan ve iş bitiminde günlük olarak temizlemekle  

Yükümlüdür. Bu temizlik işlemi için çöp bacası kurulması ve sahaya atılan çöplerin sahadan  

Uzaklaştırılması birim fiyata dâhildir. 

17-Yapılan imalatlarla ilgili as-built projelerinin hazırlanması yükleniciye aittir. 

Birim Fiyat: Tüm boya- badana  imalatlar ile  ilgili gerekli Fasarit malzemesi, boya 

malzemesi (Betek, Marshall, Dyo veya muadili olacaktır.) ve zayiatlar, işçilik, her türlü 

ekipman, sarf malzemeleri, şantiye içi yatay ve düşey tüm taşımalar, yükleme ve 

boşaltmalar, boya sırasında kullanılacak iskele bedeli, yüklenici genel gideri ve karı birim 

fiyatlarına dahildir.  

Ölçü: Yapılan imalat alanı proje üzerinde m2 olarak hesap edilir. Kapı ve pencere alanları 

minha edilir. Proje veya talimat dışı yapılan fazla imalatlar ödenmez. 

Bodrum Katlarda kireç badana yapılması: 

1-Bodrum katlarda Brüt beton duvarlar- kara sıvası yapılmış olan tuğla duvarlar ve izolasyon  

yapılmayacak olan tavanlarda uygulanacak boyanın genel adıdır. 

2- Badana yapılacak yüzeylerin kuru olmasına dikkat edilecektir. Tünel perde ve tavanlarda 

ek yerleri, gerekmesi halinde spiralle düzeltilecek, tüm yüzeyler tel fırça ile temizlenecek, 

yağ, kir ve pastan arındırılacak, gözenekler tamir harcı ile kapatılacak, tayrot delikleri 

doldurulacak(çimento esaslı sıva ile), pas kusması muhtemel yüzeyler anti-pas ile boyanacak 

ve tamir harcı ile kapatılacaktır. 

3-Temiz ve kuru bir yüzey elde edilecektir. Uygulamasında kullanılacak su tuzlu,  

kirli, yağlı ve sertlik derecesi yüksek olmayacaktır.  
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4-Kireç ve su oranları ilgili malzemeye ait standartlarda belirtilen miktarda olacaktır.  

Mümkünse el mikseri ile karıştırılacaktır.  

5-Karıştırma işlemi tamamlandıktan sonra hiçbir koşulda kireç karışımına su ilave  

edilmeyecektir. Uygun süre içinde de tüketilecektir.  

6-Badana işlemi 2 kat olarak uygulanacaktır. Örtücülük istenilen standartlarda sağlanmaz 

dalgalanma ya da fırça izleri yüzeyde gözüküyor ise 3.kat uygulama yaptırılacaktır. 

7-Uygulama sırasında diğer imalatlara zarar verilmeyecek şekilde tedbir alınacaktır. Diğer 

imalatlara zarar verilmiş ise ve giderilemeyecek boyutta ise zarar verilen imalatın bedelinin 3 

katı yükleniciden kesilecektir 

8-Konutların müşteriye teslimine kadar olan zamanda imalattan ve/veya işçilikten 

kaynaklanan bozulma, çatlama… vb kusurlu imalatlar Yükleniciye yeniden yaptırılır ve 

bununla ilgili ayrıca bir bedel ödenmez. 

9-Kompresör ve aksesuarları sehpa, merdiven, spatula, rulo, fırça, naylon branda, koruma  
 
Bantları (kağıt esaslı) vs. gibi tariflenen işin yapılabilmesi için gerekli tüm araç gereçler, her  
 
Türlü iskele malzemesi, iskele kurma ve sökme yüklenici aittir. 
 

      10-Yüklenici işin yapımı ile ilgili kalifiye eleman çalıştırmakla yükümlüdür.       

      11-Gece çalışması olduğu durumlarda gerekli bölgelerin aydınlatılması ve bununla ilgili tüm 

malzemeler yüklenicinin sorumluluğu altındadır.       

      12-Her türlü emniyet tedbirleri yüklenici tarafından alınacaktır.(Korkuluk-Koruma bandı-Işıklı 

uyarı tabelası-boşlukların kapatılaması-Boşluklara File kurulması v.s) Emniyet tedbirlerin 

alınmamasından doğan sorumluluklar yükleniciye aittir. 

13-Hatalı ve kusurlu imalatlar bedelsiz olarak doğrusu yapılmak suretiyle değiştirilecektir. 

14-Kabul edilebir mastar ve terazi hatası  ( +,- )1 mm dir. 

15-Ortam sıcaklığının +5C altına düşmesi ve don yaşanması durumlarında imalatlar PROJE  

YÖNETİMİ tarafından durdurulabilir. Yüklenici bu durumla ilgili iş programında aksama yada  

iş gücü kaybı gibi sebeplerle herhangi bir hak talep edemez. 

16-Yüklenici iş yaptığı mekânı işe başlamadan ve iş bitiminde günlük olarak temizlemekle  

Yükümlüdür. Bu temizlik işlemi için çöp bacası kurulması ve sahaya atılan çöplerin sahadan  
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Uzaklaştırılması birim fiyata dâhildir. 

17-Yapılan imalatlarla ilgili as-built projelerinin hazırlanması yükleniciye aittir. 

Birim Fiyat: Tüm imalatlarla ilgili gerekli kireç malzemesi,Tamir harçı,Sıva 

Filesi,Antipas,Harçlı sıvalar vb.(İşin yapımı ile ilgili Tüm Malzemeler)ve zayiatlar, işçilik, her 

türlü ekipman, sarf malzemeleri, şantiye içi yatay ve düşey tüm taşımalar, yükleme ve 

boşaltmalar, boya sırasında kullanılacak iskele bedeli, yüklenici genel gideri ve karı birim 

fiyatlarına dahildir.  

Ölçü: Yapılan imalat alanı proje üzerinde m2 olarak hesap edilir. Kapı ve pencere alanları 

minha edilir. Proje veya talimat dışı yapılan fazla imalatlar ödenmez. 

5.ALÇI PAN İMALATLARI 

 

1-ASMA TAVAN İMALATLARI  

 

Vinil Kaplı Alçı Plaka Tavan Yapılması 

1-PROJE YÖNETİMİ tarafından onaylanmış proje ve detaylarına göre; L köşe profillerin 

duvara sabitlenmesi, ana taşıyıcı ve tali taşıyıcıların askı çubuğu yardımı ile tavana 

tutturularak projesindeki kottaki düzeyde askıya alınması yolu ile 60*60 karolaj elde edilmesi, 

bu karolajın içine 60*60*9,5mm arka yüzeyi alüminyum folyo kaplı, Tepe-knauf marka; ön 

yüzeyi vinil kaplanmış alçıpanın yardımcı montaj elemanları ile tespit edilmesi yolu ile asma 

tavanın yapılması.(Taşıyıcı sistem olarak knauft marka veya muadili ürünler proje 

Yönetiminden onay alınarak kullanılacaktır.) 

2-Asma tavan yapımında kullanılacak profil ve plakalar; yatay ve düşey taşıma ile hasarsız 

bir şekilde montajı yapılacak mekana kadar; nem, çizilme vb. hasara engel olacak biçimde 

ambalajlanmış olarak nakledilecektir.  

3-Montaj sırasında oluşturulacak iskele vb. düzenek; yapılmış imalatlara zarar vermeyecek 

şekilde düzenlenecek ve gerekli koruma önlemleri alınacaktır.  

4-Asma tavan montajı yapılacak mekân ölçüleri ile projede oluşturulan ölçü ve karolaj 

karşılaştırılarak imalata başlanacaktır.  
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5-Tesisat hatları üzerine gelen noktalar varsa bu kısımlarla ilgili ekstra önlemler alınacaktır. 

6-Duvar yüzeyine montajı yapılacak L Profil eleman projesine uygun kotta işaretlenip, terazi 

ve gönyesine dikkat edilerek dübel ve vidalı olarak sabitlenecek iç ve dış bükey 

kesişmelerde, profil gönye burun olarak kesilecektir. L profil eleman duvar yüzeyinde 

dalgalanma ve sabitleme sırasında eğrilmelere mahal vermeyecek şekilde yapılacaktır. Ara 

karolajı sağlayıcı taşıyıcı T Profil eleman aynı yönde tavana ayarlı askı çubukları yardımıyla 

dübel ve vidalı olarak sabitlenir. Aspiratör tesisatı için gerekli olan Fleksıbıl boru 

yerleştirilecektir. 

7-Tavan kotuna uygun mastar ayarlaması yapılır. Ayarlı askı çubuklarının sıklığı projeye göre 

değişeceği için, ara plakaların ağırlığını taşıması ve tavanda sarkma oluşturmamasına dikkat 

edilecektir. Ara karolajı sağlayan T profil elemanlar, montaj geçmelerine uygun olarak 

bağlanır. Tüm bu profil kesişme noktalarındaki gönyeye, birleşme noktalarındaki çakışma ve 

sarkmaya dikkat edilecektir.  

8-Sözleşmede belirtilen cins ve levhalar karolaj içine yerleştirilir. Plaka yüzeylerinde çizik, kir, 

vb. görüntü bozukluğu yaratan plakalar kullanılmayacaktır. Tavanda gerekli olan spot, 

havalandırma vb. elemanlar için proje ve ölçüsüne uygun boşluklar istenilen çapta bedelsiz 

olarak panç ile açılacaktır. 

9-Uygulanacak ürünler TSE belgeli olacak ve bu belgelerin bir nüshası PROJE YÖNETİMİe 

teslim edilecektir. 

      10-Yüklenici işin yapımı ile ilgili kalifiye eleman çalıştırmakla yükümlüdür. 

       

      11-Gece çalışması olduğu durumlarda gerekli bölgelerin aydınlatılması ve bununla ilgili tüm  

      Malzemeler yüklenicinin sorumluluğu altındadır. 

 12-Her türlü emniyet tedbirleri yüklenici tarafından alınacaktır.(Korkuluk-Koruma bandı-Işıklı       

         Uyarı tabelası-boşlukların kapatılaması-Boşluklara File kurulması v.s) Emniyet tedbirlerin       

         Alınmamasından doğan sorumluluklar yükleniciye aittir. 

13-Hatalı ve kusurlu imalatlar bedelsiz olarak doğrusu yapılmak suretiyle değiştirilecektir. 
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14-Kabul edilebilir mastar ve terazi hatası  ( +,- )1 mm dır. 

15-Ortam sıcaklığı ve imalat durumdan dolayı imalatlar PROJE YÖNETİMİ tarafından 

durdurulabilir. Yüklenici bu durumla ilgili iş programında aksama yâda iş gücü kaybı gibi 

sebeplerle herhangi bir hak talep edemez. 

16-Yüklenici iş yaptığı mekânı işe başlamadan ve iş bitiminde günlük olarak temizlemekle 

yükümlüdür. Bu temizlik işlemi için çöp bacası kurulması ve sahaya atılan çöplerin sahadan 

uzaklaştırılması birim fiyata dâhildir. 

17-Yapılan imalatlarla ilgili as-built projelerinin hazırlanması yükleniciye aittir. 

Birim Fiyatı: İşin yapımı ile ilgili her türlü malzeme, Şantiyede her türlü yatay ve düşey 

taşınması, yükleme ve boşaltılması, uygulama işçiliği, tüm sarf Malzemeleri, zayiat, araç ve 

gereç giderleri yüklenici karı ve genel gidereler Birim Fiyata dâhildir. 

İşin sonrasında yüzeylerin temizlenmesi, atıkların toplanarak istiflenmesi ve PROJE 

YÖNETİMİin isteyeceği alana nakledilmesi birim fiyata dâhildir.  

Ölçü: Ölçü birimi m2 olup yapılan imalatın yerinde tespit edilen ölçüsüdür. 

 

2.ALÇIPAN DUVAR TAVAN YAPILMASI 

Normal Alçıpan: 

Fiziksel Özellikleri: 

Ağırlık   9-9,5 kg/m2 

Kalınlık  12,5 mm 

Isı Yalıtımı /m2 0,20 W 

Yangına Dayanımı 28 Dakika 
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Suya Dayanıklı Alçıpan: 

Fiziksel Özellikleri: 

 

Ağırlık   12,5 kg/m2 

Kalınlık  12,5 mm 

Isı Yalıtımı /m2 0,20 W 

Yangına Dayanımı 27 Dakika 

 

 

Yangına Dayanıklı Alçıpan: 

Fiziksel Özellikleri: 

Ağırlık   12,5 kg/m2 

Kalınlık  12,5 mm 

Isı Yalıtımı /m2 0,24 W 

Yangına Dayanımı F 30 

 

 

1-Alçıpan uygulamalarında orijinal U ,C,Uygun ebatlarda Agraf,Vida ,Dübel,derz bantı 

veya Proje Yönetimi Tarafından belirtilmiş ebat ve et kalınlığında kutu profil 

kullanılacaktır.Kutu profil kullanılması durumunda 2 kat antipas uygulaması yapılacaktır. 

Tüm Kullanılacak Malzemeler için Proje Yönetiminden Onay alınacaktır. 

2-Uygulamaya başlamadan önce uygulamanın aplikasyonu duvar ve zemine boyalı çırpı 

ipiyle çizilecektir. 
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3-Uygulanacak alçıpan duvarlarda süpürgelik montajı yapılacaksa konstrüksiyon ona 

uygun olarak yapılacaktır. 

4- Kapı ve pencere boşluklarına gelen noktaların rijitliğinin sağlanması için gerekli 

takviyeler Proje Yönetimiyle Konuşularak bırakılacaktır. Bu yüklenicinin 

sorumluluğundadır. 

5-Alçıpan uygulamalarında kullanılacak aks aralığı normal mekanlarda 60 cm,ıslak 

hacimlerde ise 40 cm olacaktır. 

6-Alçıpanı konstrüksiyona bağlayan vida aralıkları 20cm den fazla olmayacak ve 

şaşırtmalı olarak atılacaktır. 

7-Alçıpan duvar imalatlarında konstrüksiyon tamamlandıktan sonra Tekyüz kapatılacak, 

elektrik, mekanik imalatları tamamlandıktan sonra 2.yüzün kapatılması yapılacaktır.İki 

yüzdeki alçıpan derzleri karşılıklı gelmeyecek şekilde şaşırtmalı yapılacaktır.Alçıpan ara 

bölmesine ses izolasyonu olarak ara bölme süngerpan ses izolasyonu 120 dance 5 cm 

%90 MCR ( ses yutma yüzdesi %90) yönetimin onayı olan malzeme kullanılacaktır. 

8-Kapı ve pencere boşluklarına gelen kısımlarda derz yapmayacak şekilde tek plaka 

alçıpandan yapılacaktır. 

9-Alçıpan duvarda eğer ki imalatlarda eğer ki yapıştırma yapılıyorsa;yapıştırma harçına 

ilaveten dübellemede yapılacaktır. 

10-Alçıpan birleşim derzlerine kendinden yapışkanlı derz bantı kullanılacak ve bant 

yapıştırıldıktan sonra üzerine 3 kat fuga gibs macunu çekilecektir. 

11-Alçıpan dış köşelerinde ise şakülünde ve terazisinde Alüminyum delikli Köşe profili 

kullanılacaktır. 

12-Asma tavan konstrüksiyonunun montajında kullanılacak olan askı çubuk aralıkları 

maksimum 85 cm olacaktır. 

      13-Uygulanacak ürünler TSE belgeli olacak ve bu belgelerin bir nüshası PROJE 

YÖNETİMİe teslim       

       edilecektir. 
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            14-Yüklenici işin yapımı ile ilgili kalifiye eleman çalıştırmakla yükümlüdür. 

       

            15-Gece çalışması olduğu durumlarda gerekli bölgelerin aydınlatılması ve bununla ilgili    

            Tüm Malzemeler yüklenicinin sorumluluğu altındadır.       

               16-Her türlü emniyet tedbirleri yüklenici tarafından alınacaktır.(Korkuluk-Koruma bandı-  

               Işıklı   Uyarı tabelası-boşlukların kapatılaması-Boşluklara File kurulması v.s) Emniyet     

               Tedbirlerin Alınmamasından doğan sorumluluklar yükleniciye aittir.                      

      17-Hatalı ve kusurlu imalatlar bedelsiz olarak doğrusu yapılmak suretiyle değiştirilecektir. 

       18-Kabul edilebilir mastar ve terazi hatası  ( +,- )1 mm dır. 

       19-Ortam sıcaklığı ve imalat durumdan dolayı imalatlar PROJE YÖNETİMİ tarafından    

       Durdurulabilir. Yüklenici bu durumla ilgili iş programında aksama yâda iş gücü kaybı gibi   

       Sebeplerle herhangi bir hak talep edemez.      

      20-Yüklenici iş yaptığı mekânı işe başlamadan ve iş bitiminde günlük olarak temizlemekle      

     Yükümlüdür. Bu temizlik işlemi için çöp bacası kurulması ve sahaya atılan çöplerin    

     Sahadan uzaklaştırılması birim fiyata dâhildir. 

     21-Yapılan imalatlarla ilgili as-built projelerinin hazırlanması yükleniciye aittir. 

Birim Fiyatı: İşin yapımı ile ilgili her türlü malzeme, Şantiyede her türlü yatay ve düşey 

taşınması, yükleme ve boşaltılması, uygulama işçiliği, tüm sarf Malzemeleri, zayiat, araç ve 

gereç giderleri yüklenici karı ve genel gidereler Birim Fiyata dâhildir. 

İşin sonrasında yüzeylerin temizlenmesi, atıkların toplanarak istiflenmesi ve PROJE 

YÖNETİMİin isteyeceği alana nakledilmesi birim fiyata dâhildir.  

Ölçü: Ölçü birimi m2 olup yapılan imalatın yerinde tespit edilen ölçüsüdür. 
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6. İÇ CEPHEDE SIVA UYGULAMASI 

6.1. Alçı Harcının Hazırlanması: 

1-Tüm yüzeylerde uygulanacak alçı sıva malzemesi ABS, Lafarge, Knauf veya BPB/Doğan  

firması ürünü olacaktır. Kullanılacak Marka onayını PROJE YÖNETİMİ verecektir. 

2-Alçı uygulamasında kullanılacak su tuzlu, kirli, yağlı ve sertlik derecesi yüksek  

olmayacaktır. Alçının karıştırılacağı kap temiz olacak, önceki karışımdan  

kalan donmuş alçı bulaşığı bulunmayacaktır. Tüm alçı türlerinde kaba önce su konacak, alçı  

suyun üzerine normal bir hızda sepelenerek dökülecektir. Alçı ve su oranları ilgili malzemeye  

ait standartlarda belirtilen miktarda olacaktır. 

3- Alçı sıva harcında mukavemetin azalmaması için su miktarı, alçı ağırlığının %80’ini  

geçmeyecektir. Belirtilen oranlar doğrultusunda alçı konduktan sonra yaklaşık 2 dakika  

beklenerek alçının suyu iyice emmesi sağlanacak, bundan sonra homojen hale gelinceye  

dek ( el mikseri ile) karıştırılacaktır. Karıştırma işlemi tamamlandıktan sonra hiçbir  

koşulda alçı harcına, alçı veya su ilave edilmeyecektir. Harç hazırlandıktan sonra 80 – 100  

dk. İçinde kullanılacaktır. 
 

      4-Yüklenici işin yapımı ile ilgili kalifiye eleman çalıştırmakla yükümlüdür. 

      5-Gece çalışması olduğu durumlarda gerekli bölgelerin aydınlatılması ve bununla ilgili tüm 

malzemeler yüklenicinin sorumluluğu altındadır. 

      6-Her türlü emniyet tedbirleri yüklenici tarafından alınacaktır.(Korkuluk-Koruma bandı-Işıklı 

uyarı tabelası-boşlukların kapatılaması-Boşluklara File kurulması v.s) Emniyet tedbirlerin 

alınmamasından doğan sorumluluklar yükleniciye aittir. 

7-Hatalı ve kusurlu imalatlar bedelsiz olarak doğrusu yapılmak suretiyle değiştirilecektir. 

8-Kabul edilebir mastar ve terazi  hatası  ( +,- )1 mm dir. 

9-Ortam sıcaklığının +5C altına düşmesi ve don yaşanması durumlarında imalatlar PROJE 

YÖNETİMİ tarafından durdurulabilir. Yüklenici bu durumla ilgili iş proğramında aksama yada 

iş gücü kaybı gibi sebeplerle herhangi bir hak talep edemez. 

10-Yüklenici iş yaptığı mekanı işe başlamadan ve iş bitiminde günlük olarak temizlemekle 

yükümlüdür.Bu temizlik işlemi için çöp bacası kurulması ve sahaya atılan çöplerin sahadan 

uzaklaştırılması birim fiyata dahildir. 

11-Yapılan imalatlarla ilgili as-built projelerinin hazırlanması yükleniciye aittir. 
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6.2. Tuğla Duvar Yüzeylerde Alçı Sıva Uygulama Özellikleri: 

 

1-Sıvadan önce, sıva yapılacak duvar yüzeyinde bulunan taşmış harç temizlenecek, kir ve  

pastan arındırılacak, gözenekler kapatılacak,Birleşim noktasında varsa eğer tie-rot delikleri  

tamir harcıyla doldurulup üstü file ile kapatılacak, temiz ve kuru bir yüzey temin edilecektir.  

Duvar harcı iyice kurumadan sıvaya başlanmayacaktır. Tüm yüzey tazyikli su ile  

Yıkanacaktır. 

 

2-Yüzeyler bol su ile ıslatılacak,  anolar mastar boyunu ve yüksekliğini geçmeyecek  

aralıklarla yerleştirilecek, alüminyum mastarlar anolara dayatılarak ve bastırılmadan  

mastarına, şakülüne, terazisine,ölçüsüne ve gönyesine getirilecektir.  

 

3-Tuğla duvar yüzeylerde en az 14 mm kaba alçı sıva; kaba sıva- saten karışımı ile elde  

edilen karışık sıva ve üzeri 1–2 mm saten alçı sıva uygulaması yapılarak, boyaya hazır hale  

getirilecektir. Antre, hol, mutfak gibi döşeme kaplaması seramik olan mekânlarda ölçüye,  

gönyeye ,mastara,teraziye getirilecek şekilde alçı sıva uygulaması yapılacaktır 
 

      4-Yüklenici işin yapımı ile ilgili kalifiye eleman çalıştırmakla yükümlüdür. 

     

      5-Gece çalışması olduğu durumlarda gerekli bölgelerin aydınlatılması ve bununla ilgili tüm 

malzemeler yüklenicinin sorumluluğu altındadır. 

      

      6-Her türlü emniyet tedbirleri yüklenici tarafından alınacaktır.(Korkuluk-Koruma bandı-Işıklı 

uyarı tabelası-boşlukların kapatılaması-Boşluklara File kurulması v.s) Emniyet tedbirlerin 

alınmamasından doğan sorumluluklar yükleniciye aittir. 

7-Hatalı ve kusurlu imalatlar bedelsiz olarak doğrusu yapılmak suretiyle değiştirilecektir. 

8-Kabul edilebilir aplikasyon hatası( +,- )1 mm dir. 

9-Ortam sıcaklığının +5C altına düşmesi ve don yaşanması durumlarında imalatlar PROJE 

YÖNETİMİ tarafından durdurulabilir. Yüklenici bu durumla ilgili iş proğramında aksama yada 

iş gücü kaybı gibi sebeplerle herhangi bir hak talep edemez. 

10-Yüklenici iş yaptığı mekanı işe başlamadan ve iş bitiminde günlük olarak temizlemekle 

yükümlüdür. Bu temizlik işlemi için çöp bacası kurulması ve sahaya atılan çöplerin sahadan 

uzaklaştırılması birim fiyata dahildir. 

11-Yapılan imalatlarla ilgili as-built projelerinin hazırlanması yükleniciye aittir. 
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6.3.Alçı sıva ile şaft içi tuğla yüzeylerin sıvasının yapılması: 

 

Daire içi elektrik ve mekanik şaftların tuğla yüzeylerinin alçı sıva ile sıvanması işidir.  

Uygulama şekli 6.1-6.2 Pozunda tariflenen Tuğla duvar Yüzeylerde alçı sıva uygulaması ile  

aynıdır.  

 

Ölçü: ölçü birimi m2 olup proje üzerinden hesaplanan net alandır.Kapak  boşlukları minha  

Edilir. Proje ve PROJE YÖNETİMİin isteği dışında yapılan noktaların bedeli ödenmez. 

6.4. Tünel Perde Duvar ve Tavan Yüzeylerde Alçı Sıva: 

 

1-Tünel perde ve tavanlarda ek yerleri, gerekmesi halinde spiralle düzeltilecek, tüm yüzeyler  

tel fırça ile temizlenecek, yağ, kir ve pastan arındırılacak, gözenekler tamir harcı ile  

kapatılacak, tİe-rot delikleri doldurulacak(çimento esaslı sıva (Tamir harcı) yâda poliüretan  

köpükle) üstü file ile kapatılacaktır. pas kusması muhtemel yüzeyler anti-pas ile boyanacak  

ve tamir harcı ile kapatılacaktır. Temiz ve kuru bir yüzey elde edilecektir. 

 

2- Duvarlar ve tavanlar alçı sıva ile mastarına getirilecek, Antre,  

hol, mutfak gibi döşeme kaplaması seramik olan mekânlarda hem ölçüye hem gönyeye  

getirilecek ve uygulama şekli Tuğla duvar üzeri alçı sıva uygulama tekniğindeki gibi olacaktır.  

 

3-Tüm bürüt beton yüzeylerde(Duvar-Tavan) yüzeyi temizlemek ve bağlayıcılığı arttırmak için  

Binder5 veya muadili kontak malzemesi kullanılacaktır.(Kullanılacak malzeme için PROJE  

YÖNETİMİNDEN ONAY ALINACAKTIR.)alçı uygulaması ondan  

sonra yapılacak ve Boyaya hazır hale getirilecektir.  

4-Kabul edilebilir hata ( +,- )1 mm dir. 

6.5. Tuğla Duvar Yüzeylerde (Islak Hacimlerde)Çimentolu Sıva: 

 

Çimento/kum karışımlı harçla yapılan sıva oldukça çabuk sertleşir ve karışımdaki çimento  

oranı yükseldikçe yüzeyde çatlakların oluşma ihtimali artar. Sıva harcının hazırlanmasında  

orta kum (1 – 3 mm) kullanılacaktır. Çimento/kum sıva harcın el ile hazırlanmasında, kum ve  

çimento su katılmadan önce kuru olarak ve en az üç kez bir taraftan diğer tarafa aktarılarak  

karıştırılmalı, sonra yeterli su ilavesi ile istenen dağılım elde edilinceye kadar karıştırılmalıdır.  

Hacim priz süresi dikkate alınmalı, bir saatten fazla beklemiş çimento harcı kesinlikle  

kullanılmamalıdır. Çimento sıva harcının ortalama basınç mukavemeti çimento miktarına  

bağlı olarak en az 50 kgf/cm2 (5 N/mm²) olmalıdır. 
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Sıvadan önce, sıva yapılacak duvar yüzeyinde bulunan taşmış harç temizlenecek, kir ve  

pastan arındırılacak, gözenekler kapatılacak, temiz ve kuru bir yüzey temin edilecektir. Duvar  

yüzü ve tavanda birleşen köşe yerleri iyice ıslatılacak, duvarın sıva suyunu emmesini  

önlemek amacıyla sıva hava şatlarına da bağlı olarak aralıkla ve gereği kadar ıslatılacaktır.  

Önce ilk tabaka olarak 400 dozlu serpme sıva yapılacak, 3 gün boyunca sulandıktan sonra  

sertleştiğinden emin olununca sıva yapılacaktır. Islak hacimlerde ortalama 15 mm kaba sıva  

uygulaması yapılarak pürüzlendirilecek, kaplamaya hazır hale getirilecektir. Islak hacimlerde  

ya da bulunduğu mekan içerisinde bürüt beton yüzeylerin sıvanması yada ölçüye getirilmesi  

gerektiği durumlarda yüzey önce çentiklenecek 400 dozlu serpme atılacak ve yüzeye sıva  

uygulaması sonra yapılacaktır. Çentikleme için ve serpme için ekstra bir ücret talep  

edilmeyecektir.  

 

6.6. Bodrum kat tuğla duvar yüzeylerde kaba+ince Çimentolu Sıva: 

 

Sıvadan önce, sıva yapılacak duvar yüzeyinde bulunan taşmış harç temizlenecek, kir ve  

pastan arındırılacak, gözenekler kapatılacak, temiz ve kuru bir yüzey temin edilecektir. Duvar  

yüzü ve tavanda birleşen köşe yerleri iyice ıslatılacak, duvarın sıva suyunu emmesini  

önlemek amacıyla sıva hava şatlarına da bağlı olarak aralıkla ve gereği kadar ıslatılacaktır.  

Önce ilk tabaka olarak 400 dozlu serpme sıva yapılacak, 3 gün boyunca sulandıktan sonra  

sertleştiğinden emin olununca sıva yapılacaktır. Kaba sıva tamamen kuruduktan sonra  

üzerine ince sıva yapılacaktır. İnce sıva harcı, ince kumla temiz kirecin 1/3 oranında  

karıştırılması ile elde edilecektir. Bu harç büyük tahta sıva küreğine konarak duvara 60  

derece açı ile yapıştırılarak yukarı doğru çekilir. Kaba sıva üzerine yapışan ince sıva önce  

mastarla daha sonra tahta mala ile perdahlanarak boyaya hazır hale getirilir.  

 

6.7.Asansör Kuyu içi Çimento esaslı sıva yapılması (iskeleli) 

 

Asansör rezervasyon boşluklarında tuğla örülen kısımların çimento /kum karışımlı harçla  

yapılan sıvasıdır. Uygulama şekli 6.5 Pozunda tariflenen tuğla duvar yüzeylerde çimento  

esaslı sıva yapılmasıyla aynıdır. İskele kurum işlemi her katta platform kurulması şeklinde  

uygulanacaktır. İskele üzerinde emniyetli çalışma yapılabilmesi için çalışma yapılan katın bir  

üst katı ve bir alt katı tamamıyla kapatılacak emniyetli bir çalışma ortamı temin edildikten  

sonra çalışmaya başlanacaktır. Çalışma yapılacak katın bir alt ve bir üst katı tamamıyla  

kapatılmış olsa bile iskele üstünde emniyet kemeri kullanılacaktır. Kuyu içerisindeki brüt  

beton yüzeylerinde bulunan konik delikleride çimento esaslı harçla tamamen doldurulacak ve  

bu işlem için ekstra bir bedel talep edilmeyecektir. 

Ölçü: ölçü birimi m2 olup proje üzerinden hesaplanan net alandır.Kapı boşlukları minha  
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edilir.Proje ve iş verenin isteği dışında yapılan noktaların bedeli ödenmez 

6.8.Şaft içi çimento esaslı sıva yapılması 

 

Ortak mahallerde bulunan tesisat şaftlarının tuğla yüzeylerinin çimento/kum karışımlı harçla  

yapılan sıvasıdır.uygulama şekli 3.2.6 Pozunda tariflenen tuğla duvar yüzeylerde çimento  

esaslı sıva yapılmasıyla aynıdır. 

 

Ölçü: ölçü birimi m2 olup proje üzerinden hesaplanan net alandır.Kapak boşlukları minha  

edilir.Proje ve iş verenin isteği dışında yapılan noktaların bedeli ödenmez. 

 

6.9.Alçıpan Üstüne Saten alçı uygulaması yapılması : 

 

Banyo tavanları, daire içi ve kat hollerinde, blok girişlerinde ve PROJE YÖNETİMİ tarafından 
uygulaması  

yaptırılan yatay ve düşey tüm alçıpan duvar ve tavan uygulamalarının üzerine uygulanacak  

alçı sıva uygulamasının genel adıdır. Alçıpan uygulaması bittikten sonra derz noktalarının  

filesi kapatılmış olan alçıpan yüzey üzerine yüzey temizliği yapıldıktan sonra 2 kat saten alçı  

uygulaması yapılacak ve boyaya hazır hale getirilecektir. Eğer yapılan alçıpan uygulamasına  

düşeyde ve ya yatayda köşe profili kullanılması gerekiyor ise yüklenici tarafından konulacak  

ve bedel talep edilmeyecektir. Boyaya hazır hale getirilen yüzeye 1 kat şeffaf astar-astar  

boya+2 kat boya uygulaması yapılacaktır.Boyanın kapatmadığı durumlarda 3.kat uygulaması  

bedelsiz olarak yapılacaktır. 

 

Ölçü: ölçü birimi m2 olup proje üzerinden hesaplanan net alandır.Kapak boşlukları minha  

edilir. 

 

Birim Fiyat: Tüm imalatlarla ilgili gerekli malzemenin tamamı  (PROJE YÖNETİMİin istediği 
ve  

onayladığı marka)  ve zayiatlar, işçilik, her türlü ekipman, sarf malzemeleri, şantiye içi yatay  

ve düşey tüm taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, sıva sırasında kullanılacak iskele bedeli,  

yüklenici genel gideri ve karı birim fiyatlarına dahildir.  

 

Sıva İle İlgili Genel hususlar: 

1-Tüm sıva uygulamaları ve bu uygulamalarda kullanılacak malzemeler PROJE YÖNETİMİ  

talimatlarına, teknik şartname ve ilgili TS Standartlarına uygun olacaktır.  

2-Sıva yüzeyleri gönyesinde, terazisinde,ölçüsünde, mastarında ve şakülünde bitirilecektir.  

Bunun için yüklenici sarfiyatın arttığını ileri sürerek ilave bir bedel talep edemez. 
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3-Sıvaya başlanmadan önce elektrik ve tesisat boru çevreleri çimento harcı ile  

doldurulacaktır. 

 

4-Sıva yüzlerinin düşey ve düzlem olarak mastarında yapılmasını sağlamak için, en çok iki  

metre ara ile tesviye şeritleri (anolar) hazırlanacaktır. Anolar ve kasalara uyularak duvar yüzü  

mastarında sıvanacaktır.(Anolar kurulduktan sonra sıvaya başlamadan önce elektrik ve  

mekanik tesisatının işlenmesi için yeterli zaman beklenecektir.) 

 

5-Çalışması muhtemel yerlerde (kolon-duvar, kiriş-duvar ve PROJE YÖNETİMİin gerekli 
gördüğü  

yerlerde) sıva filesi kullanılacaktır.(kullanılacak file her iki yapı elemanına da en az 10 cm  

bindirilecek şekilde kullanılacaktır) 

 

6-Yapılacak sıvanın ilgili yapı öğeleri ile uyumlu olması, PROJE YÖNETİMİ tarafından 
tasdikli projesinde  

belirtilmiş olması gereklidir. Yapılacak sıvanın birden çok kat halinde uygulanması  

öngörülmüşse, her katın uygulanmasından sonra durum PROJE YÖNETİMİ tarafından 
kararlaştırılan  

usulle tespit edilecek ve bir üstteki kat uygulamasına ancak bu işlemden sonra devam  

edilecektir. 

 

7-Sıvanacak yüzeylerin kesiştiği köşeler projesine uygun olarak keskin, yuvarlak ya da pahlı  

olacaktır.(Keskin bitirilmesi gerekli olan köşelere alüminyum delikli köşe profili  

Kullanılacaktır.) 

 

 

8-Çiçeklenmeye, kuruma sırasında yapı malzemesinin yüzeyine suyun taşıdığı Na, Mg  

tuzları sebep olduğundan, sıva tabakası uygulanmadan önce yüzey bünyesinin tamamen  

kurumuş olmasına özen gösterilmelidir. 

 

9-Sıva kaplama veya pervaz altına girdiği takdirde girme payı en az 2 cm olmalıdır.  

Pervazsız kapıların kasalarına birleşen sıvada, birleşme yerlerinde çatlakları önlemek için  

ara kesitte derz yapılmalı veya başka önlemler alınmalıdır. 

 

10-Köşe profilleri merkezlerde tekniğine uygun şekilde kullanılacaktır. (Malzeme alüminyum  

delikli profil olacaktır) 

 

11-Yüklenici sözleşme öncesi uygulanacak yüzeyi görmüş ve sarfiyat miktarlarını  
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onaylamıştır. Sıva işi bittikten sonra ve PROJE YÖNETİMİ yetkilisine teslim edildikten sonra, 
sadece  

diğer iş kalemleri nedeniyle olabilecek kırımların tamiri için bir bedel ödenebilir, bunun  

dışında hiçbir nedenle uygulama sırasında ilave bir tamir, sıva v.b. bedel talep  

edilmeyecektir.  

 

12-Kabul edilebilir hata ( +,- )1 mm dir. 

13-Ortam sıcaklığının +5C altına düşmesi ve don yaşanması durumlarında imalatlar PROJE 

YÖNETİMİ tarafından durdurulabilir. Yüklenici bu durumla ilgili iş proğramında aksama yada 

iş gücü kaybı gibi sebeplerle herhangi bir hak talep edemez. 

 

14-Yüklenici uygulama yapılan yeri temiz teslim edecektir.  

 

Ölçü: Yapılan imalat alanı proje üzerinde m2 olarak hesap edilir. Kapı ve pencere alanları  

minha edilir. Proje veya talimat dışı yapılan fazla imalatlar ödenmez. 

 

Birim Fiyat: Tüm imalatlarla ilgili gerekli malzeme (PROJE YÖNETİMİ’nin istediği ve  

onayladığı marka)  ve zayiatlar, işçilik, her türlü ekipman, sarf malzemeleri, şantiye içi yatay  

ve düşey tüm taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, sıva sırasında kullanılacak iskele bedeli,  

yüklenici genel gideri ve karı birim fiyatlarına dahildir.  

 

7-ŞAP TEKNİK ŞARTNAME 

İstenilen kalınlıkta 400 dozlu Makinalı şap yapılması: (minimum 7-8 cm) 

1-İşe başlamadan önce şap yapılacak yüzeyler toz, moloz, gevşek malzeme, yağ ve 

benzerlerinden temizlenecektir.  

2-Döşemenin şap suyunu emmemesi için, zemin yeteri kadar ıslatılacaktır. Zemin şap 

dökmeden bir gün önce sulanacak ve şap başlarken tekrar sulanacaktır. 

3-Şapın 1 m3 nde 400 kg  400 DOZ Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 

42.5 N) ÇİMENTO HARCI YAPILMASI (KALIN-İNCE KUM İLE 7- 8 cm)  

1 m3 betona 900 gr/m3 gelecek şekilde, homojen karışımı sağlanmış Polipropilen Fiber lifleri 

hazır şap harcına,  mikser veya betoniyer içine uygun orandaki dozajda karıştırılacaktır. 

4-Ses yalıtım şiltesi tüm iç mahal şap altında ve duvarlarda şap kalınlığınca döndürülecek ve 
odanın eşik hizasında bitirilecektir.( 20 m2 yi geçen tüm alanlarda 2.kesim 
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yapılacaktır.(Kesimler mala ucuyla ve mastar konularak gönyesinde kesilecektir). Derz 
kesme makinesi ile 4 mm genişlikte, 40 mm derinlikte 4,00 x 4,00 metre derzin kesilmesi, 
derz yerinin hava kompresörü vb. yardımı ile toz, kir, çapak vb. kalıntılardan arındırılması ve 
derzin içine Ø6 mm çaplı polietilen fitilin sıkıca yerleştirilmesinden sonra üzerine UV 
dayanımlı epoksi poliüretan esaslı mastik ile doldurulması her türlü malzeme ve zayiatı, 
işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile müteahhit karı ve genel 
giderler dahil,dir. 
 
 NOT: 1-Derz kesim işlemi beton dökümünden sonra en geç 1-3 gün içerisinde yapılacaktır. 

2-Derz derinliği beton kalınlığının 1/3 ile 1/4 'ü arasında olmalıdır. 3-Derz kesim sonrası 

temizlik ve doldurma işlerine en erken beton dökümünden 28 gün sonra başlanılmalıdır. 4-

Derz genişliğinden %30 daha fazla çaplı derz dolgu fitili seçilir. 

5- Ses yalıtımı şiltesinin yoğunluğu min. 32 kg/m3 olacak kalınlığı sıkışmış hali ile min. 5 mm 

(dalgasız tip) olacaktır. Isı iletkenlik değeri 0,038 w/mk (DIN 52612) ses yutma kapasitesi 

(min) 20 db (DIN 52210) olacaktır.) 

6-Şap kotunun düzlem olarak mastarında yapılabilmesi için çıtalarla anolar hazırlanacaktır. 

(Maksimum 2mt arayla)Anolara uygun olarak şap dökülüp yüzey düzgün hale gelecek 

biçimde mastarlanacaktır. Seramik yapılacak yüzeylerde helikopter tepsi, parke kaplanacak 

alanlarda helikopter, çelik mala ile perdahlama işlemi yapılacaktır. 

7-Şapın prizini tamamlaması ve çatlamaları önlemek için mevsime göre yeteri kadar sulanıp 

ve gerektiği sürece nemli tutulacaktır.  

Şap İle İlgili Genel Hususlar 

 

1-Şap mastarında ve eğer projesinde varsa uygun eğim verilmiş halde tamamlanmış 

olacaktır.  

2-Yüzeyinde pürüz, çatlak ve kabarmalar olmayacaktır.  

3-Projesinde görülen ya da Proje yönetiminin yapılmasını istediği şap üstü zemin 

uygulamaları tamamlanmış halde şap teslim edilecektir.  

4-Şap projesinde belirtilen kalınlıkta dökülmüş olacaktır.  

5-Şap homojen görüntüye sahip olacaktır.  

6-Şap imalatı sonrası istenilen dozda olduğunu gösteren laboratuar test sonuçları proje 

yönetimine sunulacaktır. 
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7-Yapılan imalatlarla ilgili as-built projelerinin hazırlanması yükleniciye aittir. 

8-Yüklenici işin yapımı ile ilgili kalifiye eleman çalıştırmakla yükümlüdür. 

9-Gece çalışması olduğu durumlarda gerekli bölgelerin aydınlatılması ve bununla ilgili tüm 

malzemeler yüklenicinin sorumluluğu altındadır. 

10-Her türlü emniyet tedbirleri yüklenici tarafından alınacaktır.(Korkuluk-Koruma bandı-Işıklı 

uyarı tabelası-boşlukların kapatılaması-Boşluklara File kurulması v.s) Emniyet tedbirlerin 

alınmamasından doğan sorumluluklar yükleniciye aittir. 

11-Hatalı ve kusurlu imalatlar bedelsiz olarak doğrusu yapılmak suretiyle değiştirilecektir. 

12-Kabul edilebilir imalat hatası ideal akstan ( +,- )2 mm dir. 

13-Şapın tüm duvar yüzeyi ile birleştiği noktalarda 5mm ses yalıtım şiltesi konulacaktır. 

14-Ortam sıcaklığının +5C altına düşmesi ve don yaşanması durumlarında imalatlar       

 PROJE YÖNETİMİ tarafından durdurulabilir. Yüklenici bu durumla ilgili iş programında   

 aksama yada iş gücü kaybı gibi sebeplerle herhangi bir hak talep edemez. 

 15-Yüklenici iş yaptığı mekanı işe başlamadan ve iş bitiminde günlük olarak temizlemekle    

  yükümlüdür.Bu temizlik işlemi için çöp bacası kurulması ve sahaya atılan çöplerin  

   sahadan uzaklaştırılması birim fiyata dahildir 

Birim Fiyat: Şap yapılacak alanın kompresörle temizlenmesi ve yıkanması, elyaf’ın temin 

edilmesi, şantiye sahasına nakledilmesi, projesine veya malzemesinin teknik özelliklerine 

uygun eğimde ve yükseklikte pompa ile katlara basılması, karışımın soğuk ve sıcaktan 

korunması için gerekli katkı maddelerinin eklenmesi ve tedbirlerin alınması, karışımın 

boşaltılması akabinde dökülen alanın helikopter ile perdahlanarak PROJE YÖNETİMİN ce 

uygun görülecek kalitede istenilen kalınlıkta beton yüzeyinin elde edilmesi, uygulama sonrası 

şap dökülen alanın Kontrol'ce gerekli görüldüğü sürece sulanması ya da gerekli sıcaklık 

derecesinde korunması işleri için gerekli malzeme ve zayiatı, her türlü yükleme-boşaltma- 

yatay düşey taşıma giderleri, her türlü işçilik ve her türlü alet-edevat-ekipman giderleri ile 

Müteahhit'lik karı ve genel giderler dahildir.Not: Her türlü test masrafları birim fiyata dâhildir. 

Ölçü:  Ölçü birimi m2 olup proje üzerinden şap alanı hesaplanır. 
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9-KAPILAR  

9-1 Daire Giriş Çelik Kapı 

1-MDF kaplama boyalı olarak verilecek görünüşte imal edilecek ve montajı yapılacaktır.  

2-Kapı kasaları 1,5 mm DKP sacdan imal edilecektir. Sac üzeri elektrostatik boya olacaktır. 

3-Kapılar ayarlı kasa kullanılacak olup, kasa duvar boşlukları poliüretan köpükle 

doldurulacaktır. 

4-Kapılar yerinde ölçü kontrolü yapılıp standart ölçülerde imal edilecektir. 

5-Kapı kanatları dikey U bükümlü saclardan yapılacaktır. Kanat içlerinde ısı ve ses 

izolasyonu için cam yünü kullanılacaktır. Yüzeyde tek taraflı 1mm sac olacaktır. 

6-Kanat boyu döşeme kotlarına uygun ve döşeme üzerine 1 cm çakışacak ölçüde 

hazırlanacaktır. 

7-Kapı kanatları komple 8 mm MDF ile kaplanacaktır. Kanat kalınlığı 6,5 cm olacaktır. 

8-Kapılar tek fitilli olacaktır. Kasa, kanat ve pervaz Proje Yönetimi tarafından onaylanan  

renkte boyanacaktır.  Kasa, kanat, pervaz aynı renkte olacak, aralarında ton farkı 

olmayacaktır.  

9-Paslanmaz satine Mat Krom aksesuarlar kullanılacaktır. Kapı kilidi monoblok 3 turlu KALE 

marka olacaktır. Kapı sacı büküm yerlerinde kaynak izi belli olmayacaktır. Kasa ve pervaz 

ilişkisindeki bağlantı elemanları yanlarda 3*2 yan olmak üzere 6 adet olacaktır. Bağlantı 

elemanı vida yerleri aynı renkte estetik bir tıpa ile kapatılacaktır. Kasa altında kalan lamalar, 

mermer denizlik montajına engel oluşturmayacak şekilde kaynak yapılacaktır. Kasa 

üzerindeki kilit sürgü deliklerine zarar verilmeyecektir. Kasa üzerine fitil montajı yapılırken, fitil 

dönüş yerleri gönye burun kesilecektir. 

Genel Hususlar  

Kapı kasası duvar boşluğuna dıştan sabit pervaz yönünden sokulacaktır, daha sonra kasa 

teraziye alınacaktır. Kapı kasası ve duvar boşluğu poliüretan köpük ile doldurulacaktır.Kasa 

montajında dönüklük oluşturulmayacaktır. Pervaz montajı yapıldıktan sonra kapı kanadı 

yerine takılacak ve kilit karşılık ayarı yapılacaktır.Kapı üzerindeki kol, kilit vb. aksesuar 

terazisinde montajı yapılacaktır.İç ve dış (kanat), MDF kaplama aynı ölçülerde bağlanacak; 

dürbün montajı aynı merkez aksa isabet edecektir.Sevkıyat ambalajlı olarak yapılacak ve 

montajı yapılacak mekana kadar sökülmeyecektir. Rötuşla çözülemeyecek her tür montaj 

hasarı, yeni malzeme ile değiştirilecektir. Montajı tamamlanan kapıların Proje Yönetimi 

gözetiminde kilit kontrolü yapılması sonrasında, anahtarlar eksiksiz ve takım olarak teslim 

edilecektir.  
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10-Uygulanacak ürünler TSE belgeli olacak ve bu belgelerin bir nüshası PROJE YÖNETİMİe 

teslim edilecektir. 

      11-Yüklenici işin yapımı ile ilgili kalifiye eleman çalıştırmakla yükümlüdür. 

       

      12-Gece çalışması olduğu durumlarda gerekli bölgelerin aydınlatılması ve bununla ilgili tüm  

      Malzemeler yüklenicinin sorumluluğu altındadır. 

 13-Her türlü emniyet tedbirleri yüklenici tarafından alınacaktır.(Korkuluk-Koruma bandı-Işıklı       

 Uyarı tabelası-boşlukların kapatılaması-Boşluklara File kurulması v.s) Emniyet tedbirleri 

alınmamasından doğan sorumluluklar yükleniciye aittir. 

14-Hatalı ve kusurlu imalatlar bedelsiz olarak doğrusu yapılmak suretiyle değiştirilecektir. 

15-Kabul edilebilir mastar ve terazi hatası  ( +,- )1 mm dır. 

16-Ortam sıcaklığı ve imalat durumdan dolayı imalatlar PROJE YÖNETİMİ tarafından 

durdurulabilir. Yüklenici bu durumla ilgili iş programında aksama yâda iş gücü kaybı gibi 

sebeplerle herhangi bir hak talep edemez. 

17-Yüklenici iş yaptığı mekânı işe başlamadan ve iş bitiminde günlük olarak temizlemekle 

yükümlüdür. Bu temizlik işlemi için çöp bacası kurulması ve sahaya atılan çöplerin sahadan 

uzaklaştırılması birim fiyata dâhildir. 

18-Yapılan imalatlarla ilgili as-built projelerinin hazırlanması yükleniciye aittir. 

Birim Fiyatı: İşin yapımı ile ilgili her türlü malzeme, Şantiyede her türlü yatay ve düşey 

taşınması, yükleme ve boşaltılması, uygulama işçiliği, tüm sarf Malzemeleri, zayiat, araç ve 

gereç giderleri yüklenici karı ve genel gidereler Birim Fiyata dâhildir. 

İşin sonrasında yüzeylerin temizlenmesi, atıkların toplanarak istiflenmesi ve PROJE 

YÖNETİMİin isteyeceği alana nakledilmesi birim fiyata dâhildir.  

Ölçü: Ölçü birimi adet olup yapılan imalatın yerinde tespit edilen bitmiş şeklidir. 

 

9-2 Yangın Kapıları: 

1-Kapılar 100*220 ebatlarında tek kanat olarak üretilecektir. 

Kapılar  90   dakika yangına dayanıklı, duman sızdırmaz  ve test sertifikalı olacaktır. 
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Kapıların kasa ve kanat renkleri elektrostatik fırın boyalı ve PROJE YÖNETİMİ tarafından 

onaylanan renkte olacaktır. 

2-Kasa ve kanat arasında ton farkı bulunmayacaktır. 

3-Kanat kalınlıkları 60 mm olup, her iki yüzeyde 1 mm DKP çelik sac ile kaplama 

yapılacaktır. 

4-İki sac arasında ısı ve ses izolasyonu için 6 cm taş yünü dolgu malzemesi yer alacaktır. 

5-Kasalar 1,5 mm DKP çelik sacdan olup, çift taraftan ayarlı ve duvara tam geçmeli imal 

edilecektir. 

6-Kapı kasaları duvara vidalarla gerdirme metodu uygulanarak montajı yapılacaktır. 

7-Pervaz ile duvar arasında boşluk kalmayacaktır.  

8-Kasanın dört tarafı soğuk duman geçişini engellemek için özel bir conta ile dönülecektir. 

Ayrıca ses izolasyonu sağlaması açısından da ses kesici conta uygulanacaktır.  

9-Kapı menteşe sisteminde 3 adet özel imalat menteşe uygulanacaktır. 

10-Kapılarda 20x45 ebatlarında (zemin yeşil, üzerinde “İTİNİZ” yazısı olan) el plakası 

olacaktır. 

11-Kasalarda kullanılacak contalar UV ışınlarına dayanıklı ve zaman içerisinde baskı altında 

kalıcı deformasyonu minimum ölçüde (standartların kabul ettiği ) olacaktır. Hava şartlarından 

dolayı boy uzaması ve kısalması veya herhangi bir deformasyon oluşmayacaktır. 

12-Kapılarda EN 1125 ve TSE normuna uygun sertifikalı panik bar ve hidrolik kullanılacaktır. 

Yangın kaçış kapılarının standartlarına uygun olarak montajının tamamlanmasından sonra, 

kapı ağırlığına uygun olarak seçilen  TSE ‘ li İTO marka kapı hidroliği montajı yapılacaktır. 

13-Kapı hidroliğinin temini ve montajı yüklenici sorumluluğundadır. 

14-Kapılar terazisinde, şakülünde, gönyesinde ve montaj kurallarına uygun olarak montaj 

edilecektir. 

15-Ufak rötuşlarla çözülemeyecek montaj hasarları yenisiyle değiştirilecektir. 

16-Sevkiyat ambalajlı olarak yapılacak ve montajı yapılacak mekana kadar sökülmeyecektir. 

17-Yangın kaçış kapılarının bazıları camlı olacaktır. Camlı olan kapılarda 6mm standartlara 

(Yangın Yönetmeliğine)uygun cam temin ve montajı yükleniciye aittir. 

18-Montajdan sonra doğrama ile beton arasındaki boşluklar poliüretan mastik gibi zehirli gaz  

çıkaran maddeler ile doldurulmayacaktır.  
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19-Uygulanacak ürünler TSE belgeli olacak ve bu belgelerin bir nüshası PROJE YÖNETİMİe 

teslim edilecektir. 

      20-Yüklenici işin yapımı ile ilgili kalifiye eleman çalıştırmakla yükümlüdür. 

       

      21-Gece çalışması olduğu durumlarda gerekli bölgelerin aydınlatılması ve bununla ilgili tüm  

      Malzemeler yüklenicinin sorumluluğu altındadır. 

         22-Her türlü emniyet tedbirleri yüklenici tarafından alınacaktır.(Korkuluk-Koruma bandı-Işıklı       

         Uyarı tabelası-boşlukların kapatılaması-Boşluklara File kurulması v.s) Emniyet tedbirlerin       

         Alınmamasından doğan sorumluluklar yükleniciye aittir. 

23-Hatalı ve kusurlu imalatlar bedelsiz olarak doğrusu yapılmak suretiyle değiştirilecektir. 

24-Kabul edilebilir mastar ve terazi hatası  ( +,- ) 1 mm dır. 

 25-Ortam sıcaklığı ve imalat durumdan dolayı imalatlar PROJE YÖNETİMİ tarafından 

durdurulabilir. Yüklenici bu durumla ilgili iş programında aksama yâda iş gücü kaybı gibi 

sebeplerle herhangi bir hak talep edemez. 

26-Yüklenici iş yaptığı mekânı işe başlamadan ve iş bitiminde günlük olarak temizlemekle 

yükümlüdür. Bu temizlik işlemi için çöp bacası kurulması ve sahaya atılan çöplerin sahadan 

uzaklaştırılması birim fiyata dâhildir. 

27-Yapılan imalatlarla ilgili as-built projelerinin hazırlanması yükleniciye aittir. 

 

Birim Fiyatı: İşin yapımı ile ilgili her türlü malzeme, Şantiyede her türlü yatay ve düşey 

taşınması, yükleme ve boşaltılması, uygulama işçiliği, tüm sarf Malzemeleri, zayiat, araç ve 

gereç giderleri yüklenici karı ve genel gidereler Birim Fiyata dâhildir. 

İşin sonrasında yüzeylerin temizlenmesi, atıkların toplanarak istiflenmesi ve PROJE 

YÖNETİMİin isteyeceği alana nakledilmesi birim fiyata dâhildir.  

Ölçü: Ölçü birimi adet olup yapılan imalatın yerinde tespit edilen bitmiş şeklidir. 
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9-3 Mobilya Kapılar: 

 

1-Seren ve Başlıklar: Finger-jointlenmiş net olarak 35x40 mm’den ebatlanmış, kalibre edilmiş 

ve bünyesinde %10-12 derecelik rutubet barındıracak şekilde fırınlanmış çam/köknar/ladin 

malzemeden olacaktır. Kapı altında kullanılan serenler çift, kilit altında kullanılan serenler ise 

iki yönlü olarak takviye seren kullanılacaktır. 

2-Kanat: Yüzey levhası olarak 3mm MDF(Medium Densty Fiberboard-Orta yoğunlukta ağaç 

lifi)Üzrerine doğal ahşap yada alpi kaplama preslenerek hazırlanacaktır.Kapının kanat 

konstrüksiyonu fırınlanmış budakları ve özürlü kısımları alınmış köknar yada ladin ağaçtan 

proje ölçülerine göre yapılacaktır. 

3-kapı kanat kalınlığı 42mm olacaktır. Cumbalarına ve kapı kenarlarına mobilya kapı 

kaplama renginden masif ahşap preslenecektir. Bu işlen sırasında her aşamada kalibreden 

geçirilmesi gereklidir.  

4-Kilit, menteşe ve sürgü yerleri fabrikada açılacaktır.  

5-Camlı kapılarda cam etrafına cam çıtası dönülecek,Cam çıtaları kapı rengine uygun masif 

ahşap olacaktır, bir tarafı sabit olup diğer tarafı cam takıldıktan sonra monte edilecektir. 

Preslemede kullanılan tutkal E1 Standartlarında olacaktır. 

6-İç Dolgu: Rutubeti alınmış, presleme esnasında oluşan su buharını konstrüksiyon içinde 

homojen dağılımını sağlayan ve daha sonra kapının deformasyonuna engel olmak için içten 

delikli ve konstrüksiyonun her tarafını dolduracak şekilde kraft petek kağıt olacaktır.  

7-Kasalar: 10 mm MDF Üzerine 20 mm fırınlanmış budakları temizlenmiş köknar ahşap, en 

üstte 10 mm doğal yada ALPI kaplamalı MDF preslenecek, 11 mm lamba bini yeri Doğal 

yada ALPI kaplama kaplanır. Cumba masiflerine kendi cinsinden masif ahşap preslenir. Fitil 

conta yeri ve geçme pervaz yeri açılır. Fitil yükleniciye aittir.  

8-Islak hacimlere takılan kapı kasa altlarına kasa rengiyle uyumlu silikon çekilecektir. 

(Rutubet ve suya karşı;) 

 9-Pervazlar: Kasa serenlerinde 70x12 mm kesitinde, kasa başlıklarında 70x10 mm kesitinde 

MDF üstüne kapı kasa ve kanat renklerine uygun kaplama basılarak imal edilecektir. Arada 

istenmeyen boşlukların oluşması durumunda pervaz etrafına yüklenici tarafından temin edilen 

yüzeyi boyanabilir tarz akrilik mastik çekilecektir. 

10-Kapıların montajında poliüretan köpük kullanılacaktır. Montaj için gerekli tüm malzemeler 

birim fiyata dahildir. 

Her türlü aksesuar fiyata dâhildir.   
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SINIF   Kapılarında ;   kilit Kale 151R45 , Kapı Kolu saten Yunus Rozetli  

WC Kapılarınada ;  kilit Kale  169R45 , Kapı Kolu saten Yunus Rozetli olup, 

Kapı Tamponu ; Efes, saten  (her kapıda) olacaktır. 

2 adet Sürgü,3 adet menteşe, kilit karşılıkları: Özcanlar veya muadili marka olacaktır. 

11-Uygulanacak ürünler TSE belgeli olacak ve bu belgelerin bir nüshası PROJE YÖNETİMİe 

teslim edilecektir. 

      12-Yüklenici işin yapımı ile ilgili kalifiye eleman çalıştırmakla yükümlüdür. 

       

      13-Gece çalışması olduğu durumlarda gerekli bölgelerin aydınlatılması ve bununla ilgili tüm  

      Malzemeler yüklenicinin sorumluluğu altındadır. 

         14-Her türlü emniyet tedbirleri yüklenici tarafından alınacaktır.(Korkuluk-Koruma bandı-Işıklı       

         Uyarı tabelası-boşlukların kapatılaması-Boşluklara File kurulması v.s) Emniyet tedbirlerin       

         Alınmamasından doğan sorumluluklar yükleniciye aittir. 

15-Hatalı ve kusurlu imalatlar bedelsiz olarak doğrusu yapılmak suretiyle değiştirilecektir. 

16-Kabul edilebilir mastar ve terazi hatası  ( +,- )1 mm dır. 

17-Ortam sıcaklığı ve imalat durumdan dolayı imalatlar PROJE YÖNETİMİ tarafından 

durdurulabilir. Yüklenici bu durumla ilgili iş programında aksama yâda iş gücü kaybı gibi 

sebeplerle herhangi bir hak talep edemez. 

18-Yüklenici iş yaptığı mekânı işe başlamadan ve iş bitiminde günlük olarak temizlemekle 

yükümlüdür. Bu temizlik işlemi için çöp bacası kurulması ve sahaya atılan çöplerin sahadan 

uzaklaştırılması birim fiyata dâhildir. 

19-Yapılan imalatlarla ilgili as-built projelerinin hazırlanması yükleniciye aittir. 

Birim Fiyatı: İşin yapımı ile ilgili her türlü malzeme, Şantiyede her türlü yatay ve düşey 

taşınması, yükleme ve boşaltılması, uygulama işçiliği, tüm sarf Malzemeleri, zayiat, araç ve 

gereç giderleri yüklenici karı ve genel gidereler Birim Fiyata dâhildir. 

İşin sonrasında yüzeylerin temizlenmesi, atıkların toplanarak istiflenmesi ve PROJE 

YÖNETİMİin isteyeceği alana nakledilmesi birim fiyata dâhildir.  

Ölçü: Ölçü birimi adet olup yapılan imalatın yerinde tespit edilen bitmiş şeklidir. 
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 9-4 Kat holü, Sığınak, Teknik oda, kuranglez ve makine dairesi kapıları: 

 

1-Verilen ölçü ve ebatlar yerinde kontrolü yapılıp standart ölçülerde üretilecektir. 

2-Kapıların kasa ve kanat renkleri elektrostatik fırın boyalı ve PROJE YÖNETİMİ tarafından 

onaylanan renkte olacaktır. 

3-Kasa ve kanat arasında ton farkı bulunmayacaktır. 

4-Kanat kalınlıkları 60 mm olup, her iki yüzeyde 1,5 mm DKP çelik sac ile kaplama 

yapılacaktır. 

5-İki sac arasında ses izolasyonu için poliüretan köpük dolgu malzemesi yer alacaktır. 

6-Kasalar 1,5 mm DKP çelik sacdan olup, çift taraftan ayarlı ve duvara tam geçmeli imal 

edilecektir. 

7-Pervaz ve duvar arasında boşluk kalmayacaktır. Ayrıca ses izolasyonu sağlaması 

açısından ses kesici conta uygulanacaktır. 

8-Bu kapı tiplerinde tek silindirli barelli KALE Monoblok kilit kullanılacaktır. 

9-Kapı menteşe sisteminde 3 adet özel imalat menteşesi uygulanacaktır. 

10-Kapı montajları tamamlanmasından sonra kapı ağırlığına uygun olarak seçilen TSE 

Standartları mevcut olan kapı hidroliği montajı yapılacaktır. Hidrolik ve montajı yükleniciye 

aittir. 

11-Kapılar terazisinde, şakülünde, gönyesinde ve montaj kurallarına uygun olarak montaj 

edilecektir. 

12-Montajı yapılan kapıların Proje Yönetimi gözetiminde kilit kontrolü yapılması sonrasında 

anahtarlar eksiksiz olarak teslim edilecektir.  

13-Ufak rötuşlarla çözülemeyecek montaj hasarları yenisiyle değiştirilecektir. 

14-Sevkiyat ambalajlı olarak yapılacak ve montajı yapılacak mekana kadar sökülmeyecektir. 

Kapı kasaları duvara vidalarla gerdirme metodu uygulanarak montajı yapılacaktır. 

15-Uygulanacak ürünler TSE belgeli olacak ve bu belgelerin bir nüshası PROJE YÖNETİMİe 

teslim edilecektir. 

      16-Yüklenici işin yapımı ile ilgili kalifiye eleman çalıştırmakla yükümlüdür. 

       

      17-Gece çalışması olduğu durumlarda gerekli bölgelerin aydınlatılması ve bununla ilgili tüm  

      Malzemeler yüklenicinin sorumluluğu altındadır. 
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         18-Her türlü emniyet tedbirleri yüklenici tarafından alınacaktır.(Korkuluk-Koruma bandı-Işıklı       

         Uyarı tabelası-boşlukların kapatılaması-Boşluklara File kurulması v.s) Emniyet tedbirlerin       

         Alınmamasından doğan sorumluluklar yükleniciye aittir. 

19-Hatalı ve kusurlu imalatlar bedelsiz olarak doğrusu yapılmak suretiyle değiştirilecektir. 

20-Kabul edilebilir mastar ve terazi hatası  ( +,- )1 mm dır. 

21-Ortam sıcaklığı ve imalat durumdan dolayı imalatlar PROJE YÖNETİMİ tarafından 

durdurulabilir. Yüklenici bu durumla ilgili iş programında aksama yâda iş gücü kaybı gibi 

sebeplerle herhangi bir hak talep edemez. 

22-Yüklenici iş yaptığı mekânı işe başlamadan ve iş bitiminde günlük olarak temizlemekle 

yükümlüdür. Bu temizlik işlemi için çöp bacası kurulması ve sahaya atılan çöplerin sahadan 

uzaklaştırılması birim fiyata dâhildir. 

23-Yapılan imalatlarla ilgili as-built projelerinin hazırlanması yükleniciye aittir. 

Birim Fiyatı: İşin yapımı ile ilgili her türlü malzeme, Şantiyede her türlü yatay ve düşey 

taşınması, yükleme ve boşaltılması, uygulama işçiliği, tüm sarf Malzemeleri, zayiat, araç ve 

gereç giderleri yüklenici karı ve genel gidereler Birim Fiyata dâhildir. 

İşin sonrasında yüzeylerin temizlenmesi, atıkların toplanarak istiflenmesi ve PROJE 

YÖNETİMİin isteyeceği alana nakledilmesi birim fiyata dâhildir.  

Ölçü: Ölçü birimi Tip-adet olup yapılan imalatın yerinde tespit edilen bitmiş şeklidir. 

 

9-5 ŞAFT KAPAK (Tesisat Müdahale Kapakları) 

 

1-Daire içlerinde bulunan elektrik panosu kapakları mobilya kapı desenli pvc olacaktır. 

Pervazları kapı pervazları ile benzer görünümde olacaktır.  

2-Kat hollerinde bulunan şaft kapakları 18 mm mdf üzeri; çelik kapı görünümlü olacak üzeri 

Proje Yönetimi onaylı renge boyanacaktır.  

3-Banyolarda bulunan şaft kapakları 18 mm mdf üzeri PROJE YÖNETİMİ onaylı krem rengi 

boya ile boyanacaktır. Bu tip kapaklarda gömme tip kulp kullanılacaktır. Kullanılacak kulp tipi 

için Proje Yönetiminin onayı alınacaktır. 
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4-Sas odasında bulunan yangın dolap kapakları 18 mm mdf üzeri PROJE YÖNETİMİ 

onaylı(RAL-1030) krem rengi boya ile boyanacaktır. 

5-Tüm kapak pervazları 70x10 mm kesitinde olacaktır. Pervazların duvar yüzeyi ile arasında 

boşluk kalmayacak şekilde montajı yapılacaktır. Arada istenmeyen boşlukların oluşması 

durumunda pervaz etrafına yüklenici tarafından temin edilen yüzeyi boyanabilir tarz akrilik 

mastik çekilecektir.  

6-Yüklenici şantiyede her kapak tipi için bir numune yapacak ve bu numuneyi Proje 

Yönetimine onaylatacaktır. Söz konusu işlerin yapılması için gerekli tüm malzemeler, proje 

yönetimi onaylı olacak ve yapılan tüm imalatlar proje ve detayına uygun olarak imal edilerek, 

Proje yönetiminin verdiği program dâhilinde yerine montajı yapılacaktır.  

7-Uygulanacak ürünler TSE belgeli olacak ve bu belgelerin bir nüshası PROJE YÖNETİMİe 

teslim edilecektir. 

      8-Yüklenici işin yapımı ile ilgili kalifiye eleman çalıştırmakla yükümlüdür. 

       

      9-Gece çalışması olduğu durumlarda gerekli bölgelerin aydınlatılması ve bununla ilgili tüm  

      Malzemeler yüklenicinin sorumluluğu altındadır. 

        10-Her türlü emniyet tedbirleri yüklenici tarafından alınacaktır.(Korkuluk-Koruma bandı-Işıklı       

         Uyarı tabelası-boşlukların kapatılaması-Boşluklara File kurulması v.s) Emniyet tedbirlerin       

         Alınmamasından doğan sorumluluklar yükleniciye aittir. 

11-Hatalı ve kusurlu imalatlar bedelsiz olarak doğrusu yapılmak suretiyle değiştirilecektir. 

12-Kabul edilebilir mastar ve terazi hatası  ( +,- )1 mm dır. 

13-Ortam sıcaklığı ve imalat durumdan dolayı imalatlar PROJE YÖNETİMİ tarafından 

durdurulabilir. Yüklenici bu durumla ilgili iş programında aksama yâda iş gücü kaybı gibi 

sebeplerle herhangi bir hak talep edemez. 

14-Yüklenici iş yaptığı mekânı işe başlamadan ve iş bitiminde günlük olarak temizlemekle 

yükümlüdür. Bu temizlik işlemi için çöp bacası kurulması ve sahaya atılan çöplerin sahadan 

uzaklaştırılması birim fiyata dâhildir. 

15-Yapılan imalatlarla ilgili as-built projelerinin hazırlanması yükleniciye aittir. 
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Birim Fiyatı: İşin yapımı ile ilgili her türlü malzeme, Şantiyede her türlü yatay ve düşey 

taşınması, yükleme ve boşaltılması, uygulama işçiliği, tüm sarf Malzemeleri, zayiat, araç ve 

gereç giderleri yüklenici karı ve genel gidereler Birim Fiyata dâhildir. 

İşin sonrasında yüzeylerin temizlenmesi, atıkların toplanarak istiflenmesi ve PROJE 

YÖNETİMİin isteyeceği alana nakledilmesi birim fiyata dâhildir.  

Ölçü: Ölçü birimi Tip-adet olup yapılan imalatın yerinde tespit edilen bitmiş şeklidir. 

 

10. MANTOLAMA VE DIŞ CEPHE BOYA TEKNİK ŞARTNAME  

 

Dış Cephe Isı İzolasyon Uygulaması: 

1-Uygulama direkt olarak İzotuğla duvar üzerine yapılacaktır. Sıva uygulaması 

yapılmayacaktır. 

2-Uygulama yapılmadan önce tüm yüzeylerin kuru olduğundan emin olunmalıdır. Beton ve 

tuğla yüzeylerde kırık delik olmayacak , gerekli tamiratlar yapılacaktır. 

3-Zemin kotunun üzerinde yapılacak uygulamalarda, öncelikle binanın kotu etüt edilmeli ve 

yapının konumuna göre uygulamanın aynı kot seviyesinde başlatılmasına özen 

gösterilmelidir.  

4-Su basman profilinin montajı için zemin kotunun 20-30 cm üzeri seçilecektir. 

5- 16-18 kg/m3 yoğunluktaki levhalara geçiş aşamasında su basman profili montajı yapılacak 

ve araya su sızdırmazlık bandı çekilecektir. Su basman profili montajı, yaklaşık 30 cm 

aralıkta darbe vidalarıyla yapılır.  

6-Alt zemindeki düzensizlikler, uygun kalınlıktaki plastik takozlar yardımı ile giderilmelidir. 

Ucuca getirilen profiller, birbirinin üzerine bindirilmemeli aralarında 2-3 mm mesafe 

bırakılmalıdır. 

7-Yalıtım levhalarını arkasına sürülecek olan yapıştırıcı, levhanın her kenarına 5 cm 

genişliğinde ki bir şerit ve ortasına 2-3 adet noktasal öbek olarak 4,5kg/m2’den az olmayacak 

şekilde uygulanacaktır. Yapıştırıcının köşelerde birbirini tamamlamasına özen gösterilmelidir. 

8-Hazırlanan yapıştırıcı hava koşullarına göre 2 ile 4 saat içinde tüketilmelidir. Yapıştırıcı 

sürülen levha, mastar ve su terazisi yardımı ile duvara monte edilecektir. 

9- Levhaların yüz yüze gelen kenarlarına yapıştırıcı bulaşmamasına ve aralık kalmamamsına 

azami özen gösterilecektir. Her 7 katta bir subasman profili taşıyıcı amacı ile bina çevresi 

boyunca konulacaktır. Sıva ile üzeri kapatılacaktır. 

10-Özellikle kapı-pencere kenarları, kolon-kiriş birleşim noktaları ve kiriş-döşeme geçişlerine 

denk gelen noktalar üzerine iki levhanın birleşim noktası getirilmeyecektir. Levhaların üst 

üste döşenmesi esnasında şaşırtma prensibine uyulacak ve yataydaki birleşim çizgisi 
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üzerine levhanın alt kenarının gelmesi sağlanacaktır. Yapı köşelerinde farklı yönden gelen 

levha kenarlarının yine şaşırtmalı olarak uygulanması sağlanacaktır. 

11-Dübelleme levhanın yapıştırılmasından en az 24 saat geçtikten sonra yapılmalı, bu 

sürenin beklenemeyeceği durumlarda ise yapıştırma işleminden hemen sonra yapılmalıdır. 

Isı yalıtım yapıştırıcısının tam mukavemetini alabilmesi için uygulamadan sonraki 6-24 saat 

içinde dübelleme yapılmaz. Dübel yerleri altta yapıştırıcı sürülmüş noktalara denk getirilmeli, 

kafaları sıva içinde şişkinlik yapmayacak şekilde yalıtım levhasına gömülmelidir. 

12- Dübel kapsülleri için açılacak delik, duvar yüzeyinden itibaren 45-50 mm olmalı ve 

dübelin bu delik içinde en az 35 mm tutunması sağlanmalıdır. Dübel uygulaması 8 adet/m2’ 

den az olmamak üzere  katlara göre üretici firmanın önerisi doğrultusunda arttırılacaktır. 

13-Dübelleme işleminden sonra köşe profili montajı ve fileleme işlemi tamamlanacaktır. 

Filelerin birleşim noktalarında en az 10 cm olacak şekilde birbirinin üzerine basması 

sağlanacaktır. Ayrıca sıva çatlaklarının daha çok oluştuğu kapı-pencere kenarları üzeri 

ekstra file tabakaları ile güçlendirilecektir. 

14- Köşe profilleri işlemi yapının tüm köşeleri ile kapı ve pencere gibi köşe oluşturan her 

noktada uygulanacaktır. Filelemeye yine bu noktaların güçlendirilmesi ile başlanacak ve 

yapının tamamı filelenecektir.  

15-Sıva en az 5 kg/m2 olacak şekilde, önce 2,5 mm kalınlığında alt sıva tabakası çelik mala 

ile yüzeye yayılacak daha sonra üzerine file fazla bastırılmadan yapıştırılacaktır. Alt sıva 

tabakası kurumadan hemen 1,5 mm kalınlıktaki üst sıva tabakası uygulanarak son kat 

uygulamaya hazır hale getirilecektir. 

16- Sertleşmiş yapıştırma ve sıva malzemesi kesinlikle su ile yumuşatılarak tekrar 

kullanılmayacaktır. Şartnamede bahsedilmemiş ancak üretici firmanın ön gördüğü hususlara 

harfiyen uyulacak ve bunun için ilave bedel talep edilmeyecektir.  

17-Tüm mantolama uygulamasında üreticilerin yüksek katlı binalar için öngördüğü malzeme 

özelliklerine ve tüketim miktarlarına uyulacaktır. Teklif verirken ekteki tüketim miktarları baz 

alınacaktır. 

18-Hatalı ve kusurlu imalatlar bedelsiz olarak doğrusu yapılmak suretiyle değiştirilecektir. 

19-Kabul edilebilir aplikasyon hatası ideal akstan ( +,- )1 cm dir. 

20-Ortam sıcaklığının +5C altına düşmesi ve don yaşanması durumlarında imalatlar PROJE 

YÖNETİMİ tarafından durdurulabilir. Yüklenici bu durumla ilgili iş proğramında aksama yada 

iş gücü kaybı gibi sebeplerle herhangi bir hak talep edemez. 
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21-Yüklenici iş yaptığı mekânı işe başlamadan ve iş bitiminde günlük olarak temizlemekle 

yükümlüdür. Bu temizlik işlemi için çöp bacası kurulması ve sahaya atılan çöplerin sahadan 

uzaklaştırılması birim fiyata dahildir. 

22-Yapılan imalatlarla ilgili as-built projelerinin hazırlanması yükleniciye aittir. 

      23-Yüklenici işin yapımı ile ilgili kalifiye eleman çalıştırmakla yükümlüdür. 

      24-Gece çalışması olduğu durumlarda gerekli bölgelerin aydınlatılması ve bununla ilgili tüm 

malzemeler yüklenicinin sorumluluğu altındadır. 

      25-Her türlü emniyet tedbirleri yüklenici tarafından alınacaktır.(Korkuluk-Koruma bandı-Işıklı 

uyarı tabelası-boşlukların kapatılmaması-Boşluklara File kurulması v.s) Emniyet tedbirlerin 

alınmamasından doğan sorumluluklar yükleniciye aittir. 

26-Su basman seviyesinde B1 yangın dayanımına sahip 25kg/m3 yoğunlukta, 0,035 ısı 

iletkenlik katsayılı XPS levha kullanılacaktır. 

      27-Kapı,pencere merkezlerinde ve kat geçişlerinde  A sınıfı yanmaz malzeme kullanılacaktır. 

      28-Kullanılacak olan file 4*4 mm dokuma sıklığında,160gr/m2 ağırlığında alkali ortamda 

çözülmeyen,pvc ile emprenye edilmiş olmalıdır.Fileler birleşim yerlerinde 10 cm üst üste 

binecek şekilde uygulanacaktır.Pencere,kapı gibi noktalara ikinci bir donatı filesi çapraz 

şekilde konulacaktır. 

      29-Kapalı balkonlarda parapet 5cm Karbon takviyeli EPS,Açık teraslarda ise 2cm Karbon 

takviyeli EPS Kullanılacaktır. 

      30-Tüm balkon parapet altları ve Pencere kenarlarında damlalıklı köşe profili 

kullanılacaktır. 

 

Son Kat Uygulaması: 

1-Son kat mineral kaplama, teknik şartnamesinde yazan miktarda su ile, devirli bir matkap 

kullanılarak 10 dakika karıştırılır, 10 dakika dinlendirildikten sonra tekrar 1-2 dakika 

karıştırılmak suretiyle kullanıma hazır hale getirilir. 

2- Hazırlanan karışım hava şartlarına bağlı olarak yaklaşık 2 saat içinde tüketilmelidir. 

 3-Mineral kaplama üzerine silikon katkılı akrilik dış cephe boyası uygulanacaktır. Boya 

yapılmadan önce mineral kaplamanın tam olarak kurumuş olduğundan emin olunacaktır. 

Uygulama sırasında sistem, yağmura, doğrudan güneş ışığına ve şiddetli rüzgara karşı 

korunmalıdır.  

Birim Fiyat: Tüm imalatlarla ilgili (dış cephe mantolama yapılması ve son kat uygulamaları 

için)  gerekli malzeme ve zayiatlar, çubuk iskele ,iskelenin kurulması ve sökümü , fugaların 

açılması, işçilik, her türlü ekipman, sarf malzemeleri, şantiye içi yatay ve düşey tüm 

taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, yüklenici genel gideri ve karı birim fiyatlarına dahildir.  



 46 

Ölçü:  Ölçü birimi m2 olup proje üzerinden hesaplanır. Boşluklar düşülür. 

Mantolama ve dış boya imalatında kullanılacak malzemeler ve asgari sarfiyat miktarı , 

Dıştan mantolama  

Malzeme Cinsi Sarfiyat 

Isı Yalıtım Yapıştırma Harcı 2,0 Kg/m2 

Isı Yalıtım Plakası xps 5 cm 1,31 m2/m2 

Isı Yalıtım Sıva Harcı 5 Kg/m2 

Sıva Filesi (4*4 mm dokuma sıklığı,160gr/m2 alkali 
korozyona dayanıklı) 1,1mt/m2 

Dübel(plastik) 6 Ad 

Mineral Kaplama 3 Kg/m2 

Boya Astarı  0,15 Kg/m2 

Dış Cephe Boyası-silikon esaslı 0,40 Kg/m2 

PVC Köşe Profili,fileli 0,50 mt/m2 

Alüminyum Subasman Profili  0,30 mt/m2 

 

11-Mutfak Dolapları:  

11.1. Üst Dolaplar:  

1-Dolaplar; 72 cm yüksekliğinde, 35 cm derinliğinde(kapak hariç), Proje yönetimince  

onaylanmış proje ve detayına göre imal edilecektir.  

2- Her üst dolap ünitesi içerisinde 2(iki) adet hareketli raf bulunacaktır. Rafların 4(dört) kenarı 

0,35 mm melamin kenar bandı ile kapanacaktır. Cam raflar 6 mm kalınlığında ve tüm 

kenarları rodajlı olacaktır. Kullanılacak raf pimleri; numunesine ve proje yönetimi onayına 

uygun olacak olup, cam raflar için metal vantuzlu raf pimi, diğerleri için çapı 5mm metal raf 

pimi kullanılacaktır. Kullanılmayan raf delikleri gövde rengine uyumlu plastik tıpa ile 

kapatılacaktır. 

3- Gövdeler; 18 mm kalınlıkta melaminli yonga levhadan imal edilecek olup, alınları Proje 

Yönetimi onaylı 0,40 mm pvc bant ile kaplanacaktır. 

4- Kapaklar; 18 mm suntalam üzeri laminat, tüm alınlar 2 mm PVC bantlıdır. PVC bantlar, 

kullanılan laminat renk ve desen ile uyumlu ve Proje Yönetimi onaylı olacaktır. Camlı 

kapaklar Proje Yönetimi onaylı, numunesine uygun, 20*20 mm alüminyum profil çerçeveli ve 

4mm satine camlı olacaktır. Kapaklarda silent sistem uygulanacak olup, gövde ile temasında 

sessiz bir kapanma elde edilecektir. 
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5-Menteşeler blum 107 derece açılır olacaktır.  

6- Asma dolap askı elemanları ithal yukarı-aşağı ve sağa-sola ayarlanabilir metal kapaklı 

olacaktır. Arkalıklar 8 mm melaminli yonga levhadır.  

7- Buzdolabı üst modülü 30 cm yüksekliğinde 70 cm genişliğinde düşer kapaklıdır. (kapak 

mekanizması olarak makas kullanılacaktır) 

8- Projede karbon filtreli aspiratör kullanılacaktır.(Bilgi için verilmiştir) 

9- Üst Dolapların üstünde, proje ve detayına göre, 18mm kalınlıkta suntalam üzeri 

Kapaklarda kullanılan Laminat ile kaplı 10 cm lik taç yapılacaktır. 

10-Uygulanacak ürünler TSE belgeli olacak ve bu belgelerin bir nüshası PROJE YÖNETİMİe 

teslim edilecektir. 

      11-Yüklenici işin yapımı ile ilgili kalifiye eleman çalıştırmakla yükümlüdür. 

       

      12-Gece çalışması olduğu durumlarda gerekli bölgelerin aydınlatılması ve bununla ilgili tüm  

      Malzemeler yüklenicinin sorumluluğu altındadır. 

         13-Her türlü emniyet tedbirleri yüklenici tarafından alınacaktır.(Korkuluk-Koruma bandı-Işıklı       

         Uyarı tabelası-boşlukların kapatılaması-Boşluklara File kurulması v.s) Emniyet tedbirlerin       

         Alınmamasından doğan sorumluluklar yükleniciye aittir. 

14-Hatalı ve kusurlu imalatlar bedelsiz olarak doğrusu yapılmak suretiyle değiştirilecektir. 

15-Kabul edilebilir mastar ve terazi hatası  ( +,- )1 mm dır. 

16-Ortam sıcaklığı ve imalat durumdan dolayı imalatlar PROJE YÖNETİMİ tarafından 

durdurulabilir. Yüklenici bu durumla ilgili iş programında aksama yâda iş gücü kaybı gibi 

sebeplerle herhangi bir hak talep edemez. 

17-Yüklenici iş yaptığı mekânı işe başlamadan ve iş bitiminde günlük olarak temizlemekle 

yükümlüdür. Bu temizlik işlemi için çöp bacası kurulması ve sahaya atılan çöplerin sahadan 

uzaklaştırılması birim fiyata dâhildir. 

18-Yapılan imalatlarla ilgili as-built projelerinin hazırlanması yükleniciye aittir. 
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11.2. Alt Dolaplar:  

1-Dolaplar 72 cm yüksekliğinde ve 58 cm (kapak hariç) derinliğindedir.  

2- Kapaklı alt dolap modülleri içerisinde 1 adet hareketli raf bulunmaktadır. Rafların 4 kenarı 

0,35 mm melamin kenar bandı ile kapanacaktır. Raf pimleri çapı 5mm metal raf pimi 

olacaktır. Kullanılmayan raf delikleri gövde rengine uyumlu plastik tıpa ile kapatılacaktır. 

3- Gövdeler 18 mm melaminli yonga levha, alınlar 0,40 mm pvc bantlı olacaktır.  

4- Kapaklar; 18 mm suntalam üzeri laminat, tüm alınlar 2 mm PVC bantlıdır. PVC bantlar, 

kullanılan laminat renk ve desen ile uyumlu ve Proje Yönetimi onaylı olacaktır. Kapaklarda 

silent sistem uygulanacak olup, gövde ile temasında sessiz bir kapanma elde edilecektir.  

5-Menteşeler blum 107 derece açılır olacaktır.  

6-  Ayaklar, ithal, ayarlanabilir, Proje Yönetiminden onaylı ve numunesine uygun olacaktır.  

7-Arkalıklar; 8 mm melaminli yonga levhadır.  

8- Evye üniteleri içerisinde alüminyum gofraj bulunacaktır. Bu ünitede, 8 mm melamin yonga 

levha arkalık kullanılacak olup tesisat için gerekli boşluklar ise montaj sırasında Şantiye 

talimatları doğrultusunda, proje ve detayına uygun olarak açılacaktır.   

9-Çekmece ünitelerinde Blum veya Hafele marka, gövdeye 5cm kala kendinden çekmeli, 

numunesi onaylanmış metabox ithal çekmece rayı kullanılacaktır. Alt çekmece derin 

yapılacak, şişe veya tencere düşmesini önlemek amacıyla Blum veya Hafele marka bordür 

kullanılacaktır. 

10-Ankastre ocak dolabı altında tepsi saklama için kapaklı bölme bulunmaktadır. 

11- Dolap gövdesi tesisat geçişleri için duvardan 5 cm açıkta (yerinde alınan ölçüye göre) 

monte edilecektir.  
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12- Alt Baza; 10cm yüksekliğinde, altında su sızmasını engelleyen contalı, proje ve detayına 

göre boyutlu ve Proje Yönetimi onaylı, numune ve detayına uygun olarak imal ve monte 

edilecektir. 

13-Uygulanacak ürünler TSE belgeli olacak ve bu belgelerin bir nüshası PROJE YÖNETİMİe 

teslim edilecektir. 

      14-Yüklenici işin yapımı ile ilgili kalifiye eleman çalıştırmakla yükümlüdür. 

       

      15-Gece çalışması olduğu durumlarda gerekli bölgelerin aydınlatılması ve bununla ilgili tüm  

      Malzemeler yüklenicinin sorumluluğu altındadır. 

16-Her türlü emniyet tedbirleri yüklenici tarafından alınacaktır.(Korkuluk-Koruma bandı-Işıklı       

         Uyarı tabelası-boşlukların kapatılaması-Boşluklara File kurulması v.s) Emniyet tedbirlerin       

         Alınmamasından doğan sorumluluklar yükleniciye aittir. 

17-Hatalı ve kusurlu imalatlar bedelsiz olarak doğrusu yapılmak suretiyle değiştirilecektir. 

18-Kabul edilebilir mastar ve terazi hatası  ( +,- )1 mm dır. 

19-Ortam sıcaklığı ve imalat durumdan dolayı imalatlar PROJE YÖNETİMİ tarafından 

durdurulabilir. Yüklenici bu durumla ilgili iş programında aksama yâda iş gücü kaybı gibi 

sebeplerle herhangi bir hak talep edemez. 

20-Yüklenici iş yaptığı mekânı işe başlamadan ve iş bitiminde günlük olarak temizlemekle 

yükümlüdür. Bu temizlik işlemi için çöp bacası kurulması ve sahaya atılan çöplerin sahadan 

uzaklaştırılması birim fiyata dâhildir. 

21-Yapılan imalatlarla ilgili as-built projelerinin hazırlanması yükleniciye aittir. 

11.3. Genel Hususlar:  

1- Mutfak, Vestiyer ve Banyo dolap imalatına geçilmeden önce, Her tip mutfak ve banyo 

dolaplarından şantiyede 1 adet numune yapılıp onaylatılacaktır. 

2-Gövdeler numune dairede uygulanan renkte ve tüm görünen yan yüzeyler kapakla aynı 

olacaktır. Görünen yüzlerin iç kısımları vizon renginde olacaktır. 
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3- Dolap gövdelerinde ve kapaklarda atılan vidaların başları gövde ve kapak ile uyumlu 

malzeme ile kapatılacaktır 

4-PVC bantlar, kullanılan laminatın renk ve deseni ile uyumlu ve Proje Yönetimi onaylı 

olacaktır. 

5-Eviye ve ocak yerleri için açılan kısımlar özel macun ve boya ile kapatılacak. Tezgâh 

kenarları ve arkası poliüretan tutkallı kenar bandı ile kapatılacaktır. Eviye montajından önce 

kesilen tezgah alınları, likit izolasyon malzemeleri ile yalıtılacak ve evye montajı yapılacaktır. 

6-Aspiratör baca borusunun gizlenmesi için 18 mm melaminli yonga levha, alınlar 0,40 mm 

PVC bantlı taç kullanılacak, 

7-Tezgâh 40 mm kalınlığında ithal poliüretan tutkallı yeşil sunta üzeri laminat kaplı ve 

damlalıklı olacak, 

8-Tezgâh arası alüminyum üçgen süpürgelik bulunacak, 

9- Üst dolap ünitelerinin altında, onaylanan tip ve özellikte minimum 3 adet yuvarlak ankastre 

spot olacak, montajı ve bağlantısı yüklenici tarafından yapılacak, 

10-Her mutfakta 1 adet plastik kaşıklık ve 1 adet 16 lt’lik silindirik metal çöp kovası 

bulunacak, 

11-Seçilmiş ve onaylanmış kulplar kullanılacak, 

12-Numune dairede olduğu gibi buzdolabı görünen yüzüne yan panel yapılacaktır.  

11.4. Banyo Dolapları:  

1-Gövdeler 18 mm melaminli yonga levha, alınlar 0.40 mm PVC bantlı olacaktır.  

2-Kapaklar 18 mm melaminli yonga levha, alınlar 2 mm PVC bantlıdır. 

3-Kapakların sessiz kapanması için toz ve ses önleyici fitiller (stoper) kullanılacaktır. 

4- Tezgâh seçilen tip ve özellikte 30 mm kalınlığında ithal polürethan tutkallı yeşil sunta üzeri 

laminat kullanılacaktır. 
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5-Lavabo yerleri özel macun ve boya ile kapatılacaktır. 

6- Dolap derinliği solo çamaşır makinesi önüne kapak gelecek şekilde ayarlanacaktır. 

7-Tezgâh yüksekliği proje ve detayına göre, çamaşır makinesi girecek şekilde olacaktır. 

8-Aynalar 4 mm flotal ayna olup, Arkasına 12mm mdf den altlık yapılacaktır. 4 kenarında 45’ 

kesimli 25-30 mm genişliğinde alüminyum profil kullanılacaktır. 

9- Proje Yönetimi onaylı Süpürgelik ve buna uygun alüminyum baza kullanılacaktır. 

10- Kayar kapaklı banyo dolaplarında, sürme kapak sistemi rulmanlı olarak uygulanacak ve 

alt raylar alüminyum olacaktır. Bu tip banyolarda PROJE YÖNETİMİin onay verdiği gömme 

kulp kullanılacaktır.  

11-İstenildiği takdirde şaftlara gelen noktalarda dış görünüşü bozmayacak şekilde Proje 

yönetimi tarafından şaft kapağı mahiyetinde gövde üzerine kapak yaptırılabilir. 

12-Uygulanacak ürünler TSE belgeli olacak ve bu belgelerin bir nüshası PROJE YÖNETİMİe 

teslim edilecektir. 

      13-Yüklenici işin yapımı ile ilgili kalifiye eleman çalıştırmakla yükümlüdür. 

       

      14-Gece çalışması olduğu durumlarda gerekli bölgelerin aydınlatılması ve bununla ilgili tüm  

      Malzemeler yüklenicinin sorumluluğu altındadır. 

         15-Her türlü emniyet tedbirleri yüklenici tarafından alınacaktır.(Korkuluk-Koruma bandı-Işıklı       

         Uyarı tabelası-boşlukların kapatılaması-Boşluklara File kurulması v.s) Emniyet tedbirlerin       

         Alınmamasından doğan sorumluluklar yükleniciye aittir. 

16-Hatalı ve kusurlu imalatlar bedelsiz olarak doğrusu yapılmak suretiyle değiştirilecektir. 

 17-Kabul edilebilir mastar ve terazi hatası  ( +,- )1 mm dır. 

 18-Ortam sıcaklığı ve imalat durumdan dolayı imalatlar PROJE YÖNETİMİ tarafından 

durdurulabilir. Yüklenici bu durumla ilgili iş programında aksama yâda iş gücü kaybı gibi 

sebeplerle herhangi bir hak talep edemez. 
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 19-Yüklenici iş yaptığı mekânı işe başlamadan ve iş bitiminde günlük olarak temizlemekle 

yükümlüdür. Bu temizlik işlemi için çöp bacası kurulması ve sahaya atılan çöplerin sahadan 

uzaklaştırılması birim fiyata dâhildir. 

 20-Yapılan imalatlarla ilgili as-built projelerinin hazırlanması yükleniciye aittir. 

Yukarıda yazılmış olmasa dahi söz konusu işlerin yapılması için gerekli tüm malzemeler, 

proje Yönetimi onaylı olacak ve yapılan tüm imalatlar proje ve detayına uygun olarak imal 

edilerek, Proje yönetiminin verdiği program dâhilinde yerine montajı yapılacaktır.  

Yüklenici, işin PROJE YÖNETİMİ ve/veya vekili ile PROJE YÖNETİMİin sorumlu olduğu kat 

maliklerine de tesliminden sorumlu olup, işin teslimine kadar yaptığı imalatları korumak ve 

kollamak için gerekli her türlü tedbiri almakla sorumludur. 

Yüklenici çalıştığı mahalli temiz teslim etmekle sorumludur. 

Gerek çalışma gerekse malzemenin katlara taşınması sırasında diğer imalatlar üzerinde 

doğabilecek her türlü hasar ve zararı yüklenici üç misli ile ödemeyi gayri kabili rücu kabul 

etmiştir. 

 

Birim Fiyatı: İşin yapımı ile ilgili her türlü malzeme, Şantiyede her türlü yatay ve düşey 

taşınması, yükleme ve boşaltılması, uygulama işçiliği, tüm sarf Malzemeleri, zayiat, araç ve 

gereç giderleri yüklenici karı ve genel gidereler Birim Fiyata dâhildir. 

İşin sonrasında yüzeylerin temizlenmesi, atıkların toplanarak istiflenmesi ve PROJE 

YÖNETİMİin isteyeceği alana nakledilmesi birim fiyata dâhildir.  

Ölçü: Ölçü birimi Tip-adet olup yapılan imalatın yerinde tespit edilen bitmiş şeklidir. 

 

12-FAYANS-SERAMİK İMALATLARI 
 
 
1-Banyolarda duvarda kullanılacak olan fayanslar:60*60 ebatlarında altsıra 20*40 ebatlarında    
 
 20*40 ebatlarında üst sıradır.(Çanakkale seramik-Ege seramik-Vitra-Kütahya seramik  
 
Ve muadili, TSE standartlı ürünler) Kullanılacak Malzeme ile ilgili PROJE YÖNETİMİN den  
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Onay alınacak. 
 
2-Banyo Döşemelerinde 40*40 - 20*40 ebatlarında seramik.(Çanakkale seramik-Ege 
seramik-Vitra- 
Kütahya Seramik ve muadili TSE standartlı ürünler) Kullanılacak Malzeme ile ilgili PROJE   
 
YÖNETİMİN den onay alınacak. 
 
3-Daire içi Hol-Antre-Mutfak gibi mekânlarda ise;60*60seramik; Balkonlarda 7*40  
 
Süpürgelik, 40*40 seramik (Çanakkale seramik-Ege seramik-Vitra-Kütahya seramik vb. TSE  
 
Standartlı ürünler) Kullanılacak Malzeme ile ilgili PROJE YÖNETİMİN den onay alınacak. 
 
4-Blok ortak mahallerinde ve merdiven hollerinde 50*50 veya 60*60 ebatlarında  
 
Seramik;7*40/7*60 ebatlarında süpürgelik, ölçülendirme m2 olarak alınacaktır. 
 
(Çanakkale seramik-Ege seramik-Vitra- Kütahya Seramik vb. TSE standartlı ürünler)  
 
Kullanılacak Malzeme ile ilgili PROJE YÖNETİMİN den onay alınacak. 
 
5-Merdiven Basamak ve rıhtlarında Özel imalat 30*120 cm ebatlarında üstünde 3 sıra  
 
Kaymazlık kanalları açılmış alınları pahlı 1cm kalınlığında, rıhtlar ise proje ebatlarında ve  
 
Özel İmalat basamaklarla aynı vasıfta olacaktır. Kullanılacak Malzeme ile ilgili PROJE  
 
YÖNETİMİN den onay alınacaktır. 
 

      6-Yüklenici işin yapımı ile ilgili kalifiye eleman çalıştırmakla yükümlüdür. 

       

      7-Gece çalışması olduğu durumlarda gerekli bölgelerin aydınlatılması ve bununla ilgili tüm  

      Malzemeler yüklenicinin sorumluluğu altındadır. 

         8-Her türlü emniyet tedbirleri yüklenici tarafından alınacaktır.(Korkuluk-Koruma bandı-Işıklı       

         Uyarı tabelası-boşlukların kapatılaması-Boşluklara File kurulması v.s) Emniyet tedbirlerin       

         Alınmamasından doğan sorumluluklar yükleniciye aittir. 

9-Hatalı ve kusurlu imalatlar bedelsiz olarak doğrusu yapılmak suretiyle değiştirilecektir. 

10-Kabul edilebir mastar ve terazi hatası  ( +,- )1,5 mm dır. 

11-Ortam sıcaklığının +5C altına düşmesi ve don yaşanması durumlarında imalatlar PROJE 

YÖNETİMİ tarafından durdurulabilir. Yüklenici bu durumla ilgili iş programında aksama yâda 

iş gücü kaybı gibi sebeplerle herhangi bir hak talep edemez. 
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12-Yüklenici iş yaptığı mekânı işe başlamadan ve iş bitiminde günlük olarak temizlemekle 

yükümlüdür. Bu temizlik işlemi için çöp bacası kurulması ve sahaya atılan çöplerin sahadan 

uzaklaştırılması birim fiyata dahildir. 

13-Yapılan imalatlarla ilgili as-built projelerinin hazırlanması yükleniciye aittir. 

14-Seramik – Fayans uygulanacak yüzeyler mevcut ince sıva veya mala perdahlı kaba sıvalı 

yüzeyleri veya mevcut şap yüzeyler ilk olarak yapışma mukavemetini düşürecek 

kalıntılardan, toz ve yağlardan arındırılacaktır. 

15- 5 mm derinliğe kadar olan beton tamiratlar fayans-seramik yapılacağı günün bir gün 

öncesinden yapılarak uygun hale getirilecektir.  

16-Seramik yapıştırıcı (Kalekim-henkel, cerasit veya muadili-PROJE YÖNETİMİNDEN 

ONAY ALINACAKTIR) her 25 kilogramına 6lt su ilave edilerek hava kabarcıkları kaybolana 

kadar karıştırılacak, iyi bir yapışma sağlanması için en az %65'lik bir temas alanı olacak 

şekilde bir tarak seçilerek, mevcut seramik yapıştırıcı uygulanacak yüzeye sürülecektir. 

Kullanılan yapıştırıcı %65 temaslı tarak ile yivlendirilecek, fayans-seramik ıslatılarak 

projesine ve özel şartnamelerine uygun şekilde, 2-3 mm düzgün derz aralıklarıyla 

mastarında, gönyesinde ve şakülünde kaplanacaktır.  

17-Kaplanan seramikler silinerek istenilen renkte derz dolgusu ile derz araları 

doldurulacaktır.(Kullanılacak olan Derz dolgular flex özelliklere sahip, Kalekim, Henkel, 

Cerasit marka olacak ve PROJE YÖNETİMİNDEN onay alınacaktır.) 

18-Farklı partilerde oluşabilecek ton ve ebat farklılıkları dikkate alınarak imalat yapılacaktır. 

Oluşabilecek kalibrasyon farklılıkları bedelsiz olarak giderilecektir. 

19-Gereken yerlerde sulu kesim makinasıyla kesim yapılacaktır. 

 

20-İmalat sırasında ucu, kenarı kırık, çatlak yâda deforme olmuş malzemeler 

kullanılmayacaktır. 

21-Duvar dış köşelerinde Plastik, kullanılacak olan fayansla uyumlu köşe profili 

kullanılacaktır. 
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22-Sürme izolasyon yapılan yerlerde izolasyonun korunmasına dikkat edilecektir. 

23-Seramik imalatlarında istenilen noktalara ve süzgeçlere doğru eğim verilecektir. 

24-Tüm süpürgelikler gönye burun birleştirilecektir. 

25-Tüm seramik ve fayans kaplamalarında Projesinde belirtilen başlangıç yönlerine 

uyulacaktır. 

26-Havuzlarda savak ve seramik kotları nivoyla verilecektir.(Yüklenicini kendi nivosu ve 

Topografı eşliğinde) 

27-Tüm anahtar, buat, priz yerleri punçla açılacaktır. 

Birim Fiyat:  Fayans-Seramik Yüklenici tarafından temin edilecektir.  Şantiyede her türlü 

yatay ve düşey taşınması, yükleme ve boşaltılması, uygulama işçiliği, yapıştırma harcı 

PROJE YÖNETİMİ  tarafından istenilen marka ve renkte derz dolgu malzemesi, tüm sarf 

Malzemeleri(Seramik-fayans artıları, dış köşe profili,sulu kesim işleri), zayiat, araç ve gereç 

giderleri yüklenici karı ve genel gidereler Birim Fiyata dahildir. 

İşin sonrasında yüzeylerin temizlenmesi, atıkların toplanarak istiflenmesi ve PROJE 

YÖNETİMİin isteyeceği alana nakledilmesi birim fiyata dahildir. Ayrıca süpürgelik uygulaması 

seramik metrajına ilave edilir, bununla ilgili ayrıca bir bedel ödenmez.  

Ölçü: Ölçü birimi m2 olup yapılan imalatın yerinde tespit edilen ölçüsüdür. 

 

 
13-PVC ARABÖLME VE PENCERE VE BALKON KAPILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 
1-Kullanılacak olan profiller; Profil üreticisinden ve uzman üretici ekipten ISO 9001-2000 
 
Kalite güvence Belgesi;TSEK,İmalata Yeterlilik Belgesi,Satış sonrası Hizmet yeterlilik 
 
Belgesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından onaylı GARANTİ BELGESİ İSTENECEKTİR. 
 
2-Seçilen Profil 70mm genişliğinde ve 5 odacıklı olacaktır.Profil et kalınlığı 3mm(+-0,2mm),Isı 
 
geçirgenlik katsayısı U=1,6W/m2K olacak ROSENHEIM ve SKZ  test ve kalite belgesine 
 
sahip olacaktır. 
 
3-Contalar TPE, profile extrusion sırasında uygulanmış ve köşelerde kaynaklı olacaktır. 
 
4-Tüm Profiller beyaz renk olacaktır. 
 
5-Kapılar kapı kanat profilinden imal edilecektir. 
 
6-Kullanılacak olan destek sacları kasa profillerinde,Kanatlarda,Orta kayıtlarda 2mm 
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Kalınlığında daldırma galvaniz olacaktır. 
 

7-Çift camlar TS10288 ve TS 3539 VE TS EN ISO 12543-1 a uygun olarak Türkiye Şişe 

cam Fabrikaları A.Ş’nin Isı 
 
cam patenti ile üretilmiş 4+4 mm kalınlıkta renksiz OPAK 0,38 PVB lamine cam özelliklerinde 
olacaktır. Sistem  
 
Şeklinde olacaktır. Buna uygun PVC Cam çıtası kullanılacaktır. 
 
8-PROJE YÖNETİMİ teslimatı gerçekleştirilen pencerelerden her kamyonda enaz 1 
doğramayı test 
 
Amacıyla kesebilir. Yüklenici kesilen bu doğramayı bedelsiz olarak gönderecektir. 
 
9-Kapılarda minimum 4 adet, Pencerelerde minimum 3 adet menteşe kullanılacaktır. 
 
10-Orta kayıt Profillerinin bağlantılarında Metal bağlantı takozu olacaktır. 
 
11-Kullanılacak aksesuarlar, G-U Euro jet, ROTO CS , Egepen , fıratpen veya WINKHAUSE 
marka olacaktır. 
 
12-Sistemde ısıcam kullanılacağı için müsaade edilen sehim L:1/300 veya en çok 8mm 
 
Olacaktır. Rüzgâr yükü minimum 600 PA Kabul edilecektir. Destek sac hesaplarını asgari 
 
2mm olmak üzere, Bu sehim kriterlerini göz önüne alarak belirleyecektir. 
 

13-Yukarıda yazılmış olmasa dahi söz konusu işlerin yapılması için gerekli tüm malzemeler, 

PROJE YÖNETİMİ onaylı olacak ve yapılan tüm imalatlar proje ve detayına uygun olarak 

imal edilerek, PROJE yönetiminin verdiği program dâhilinde yerine montajı yapılacaktır. 

14-Yüklenici, işin PROJE YÖNETİMİ ve/veya vekili ile PROJE YÖNETİMİin sorumlu olduğu 

kat maliklerine de 

Tesliminden sorumlu olup, işin teslimine kadar yaptığı imalatları korumak ve kollamak için 

Gerekli her türlü tedbiri almakla sorumludur. 

15-Yüklenici çalıştığı mahalli temiz teslim etmekle sorumludur. 

16-Gerek çalışma gerekse malzemenin katlara taşınması sırasında diğer imalatlar üzerinde 

 Doğabilecek her türlü hasar ve zararı yüklenici iki misli ile ödemeyi gayri kabili rücu kabul 

 Etmiştir. 
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      17-Yüklenici işin yapımı ile ilgili kalifiye eleman çalıştırmakla yükümlüdür. 

 

      18-Gece çalışması olduğu durumlarda gerekli bölgelerin aydınlatılması ve bununla ilgili tüm 

 

      Malzemeler yüklenicinin sorumluluğu altındadır. 

 

      19-Her türlü emniyet tedbirleri yüklenici tarafından alınacaktır.(Korkuluk-Koruma bandı-Işıklı 

 

      uyarı tabelası-boşlukların kapatılması-Boşluklara File kurulması v.s) Emniyet tedbirlerin 

      Alınmamasından doğan sorumluluklar yükleniciye aittir. 

20-Hatalı ve kusurlu imalatlar bedelsiz olarak doğrusu yapılmak suretiyle değiştirilecektir. 

21-Kabul edilebilir mastar ve terazi hatası  ( +,- )1 mm dir. 

22-Yüklenici iş yaptığı mekânı işe başlamadan ve iş bitiminde günlük olarak temizlemekle 

Yükümlüdür. Bu temizlik işlemi için çöp bacası kurulması ve sahaya atılan çöplerin sahadan 

Uzaklaştırılması birim fiyata dâhildir. 

23-Yapılan imalatlarla ilgili as-built projelerinin hazırlanması yükleniciye aittir. 

Birim Fiyat: Projede Gösterildiği ve Teknik şartnamesinde tariflendiği şekli ile İmalatın 

yapımı ve montajı için gerekli tüm alet ve edevatlar, Cam, zaiyatlar, sarf malzemeleri, yatay 

ve düşey taşımalar, Her türlü nakliye ve işçilik giderleri, Test ve etüt değerlerinin alınması, 

Yasal tüm mevzuatlara uygun iş güvenlik tedbirlerinin alınması birim fiyata dahildir. 

Ölçü:  Ölçü birimi Tip- adet olup proje üzerinden Poz numaralarına göre değerlendirilerek 

ayrı ayrı hesaplanır. 

 

14-SERVİS VE YANGIN MERDİVEN KORKULUĞU 

 

1-Demir doğrama yangın ve servis merdiveni korkulukları ile ilgili imalat yerinde yapılan  

numunesine ve ; ek’de verilen projeye uygun olarak, ø48’lik antipas boyalı demir küpeşte  

1,2mm et kalınlığında; ø42’lik antipas boyalı demir dikmeler 1,5mm et kalınlığında; ø21’lik  

antipas boyalı demir boru 1,2mm et kalınlığında kullanılacaktır. 
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2-İmalata başlamadan önce basamak üzerine montajı yapılacak çelik ankraj elemanlarının  

(ø21’lik 24 cm boyunda çelik ankraj elemanları, montajı basamak betonuna epoksi ile  

yapılacaktır) yeri konusunda proje Yönetiminin  mutlaka onayı alınacaktır. 

3- ø42’lik antipas boyalı demir dikmeler her kol üzerine 4 adet olacak şekilde projesine uygun  

olarak ve proje Yönetimi onayı alınmış çelik ankrajlar üstüne bağlanacak ve bağlantı  

noktaları detayına uygun ayna ile kapatılacaktır daha sonra ø48’lik antipas boyalı demir boru  

dikmelerin üstüne onayı alınmış bağlantı elemanı kullanılarak yerleştirilecektir 

4- Boru kırılım noktaları ve dönüşleri haricinde ek yapılmayacaktır.  

5-Tüm ek noktaları onayı alınmış bilezik kullanılarak kapatılacaktır.  

6-Daha sonra 3 sıra ø21’lık antipas boyalı demir borular kova içinden ø48’lik antipas boyalı  

demir borulara paralel olacak şekilde eşit aralıklarla monte edilecektir 

7-Vida ve perçin kullanılarak yapılan birleşimlerde vida başları gömülecek ve gizlenecektir. 

Her ne sebeple olursa olsun montajdan sonra şantiye tarafından sağlamlığından şüphe  

duyulan, imalat teslimi yapılmadan hasar görmüş tüm korkuluklar sağlamlaştırılıncaya veya  

hasarlar giderilinceye kadar bedeli ödenmez.  

8-Malzemenin korunması yönünde tüm tedbirleri almak yükleniciye aittir. 

9-İş bitimi 2 kat yağlı boya ile boyanacaktır. İstenilen standartlarda kapatmazsa 3.kat boya 

bedelsiz olarak yüklenici tarafından yapılacaktır. 

10-Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesine, TSE standartlarına uygun olarak, Proje 

Yönetiminin talep ve talimatları dikkate alınarak tamamlanacaktır. 

11-Uygulanacak ürünler TSE belgeli olacak ve bu belgelerin bir nüshası PROJE YÖNETİMİe 

teslim edilecektir. 

      12-Yüklenici işin yapımı ile ilgili kalifiye eleman çalıştırmakla yükümlüdür. 
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      13-Gece çalışması olduğu durumlarda gerekli bölgelerin aydınlatılması ve bununla ilgili tüm  

      Malzemeler yüklenicinin sorumluluğu altındadır. 

         14-Her türlü emniyet tedbirleri yüklenici tarafından alınacaktır.(Korkuluk-Koruma bandı-Işıklı       

         Uyarı tabelası-boşlukların kapatılaması-Boşluklara File kurulması v.s) Emniyet tedbirlerin       

         Alınmamasından doğan sorumluluklar yükleniciye aittir. 

15-Hatalı ve kusurlu imalatlar bedelsiz olarak doğrusu yapılmak suretiyle değiştirilecektir. 

16-Kabul edilebilir mastar ve terazi hatası  ( +,- )1 mm dır. 

17-Ortam sıcaklığı ve imalat durumdan dolayı imalatlar PROJE YÖNETİMİ tarafından 

durdurulabilir. Yüklenici bu durumla ilgili iş programında aksama yâda iş gücü kaybı gibi 

sebeplerle herhangi bir hak talep edemez. 

18-Yüklenici iş yaptığı mekânı işe başlamadan ve iş bitiminde günlük olarak temizlemekle 

yükümlüdür. Bu temizlik işlemi için çöp bacası kurulması ve sahaya atılan çöplerin sahadan 

uzaklaştırılması birim fiyata dâhildir. 

19-Yapılan imalatlarla ilgili as-built projelerinin hazırlanması yükleniciye aittir. 

 

Birim Fiyatı: İşin yapımı ile ilgili her türlü malzeme, Şantiyede her türlü yatay ve düşey 

taşınması, yükleme ve boşaltılması, uygulama işçiliği, tüm sarf Malzemeleri, zayiat, araç ve 

gereç giderleri yüklenici karı ve genel gidereler Birim Fiyata dâhildir. 

İşin sonrasında yüzeylerin temizlenmesi, atıkların toplanarak istiflenmesi ve PROJE 

YÖNETİMİin isteyeceği alana nakledilmesi birim fiyata dâhildir.  

Ölçü: Ölçü birimi mt olup yapılan imalatın yerinde tespit edilen bitmiş şeklidir. 

 

15-BALKON CAM KAPAMA  
 
 
1-Sistem :Sistem olarak rulmanlı sistem kullanılacaktır. 
 
2-Taşıma:Taşıma her kanatta paslanmaz mil üzerinde 4 ayrı noktada 8 adet polyemide kaplı  
 
rulman  
 
3-Cam kalınlığı:Cam kalınlığı 8mm yeşil 
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4-Cam özelliği:Tempered 
 
5-Profil:Profiller Alüminyum doğrama 
 
6-Ağırlık/ cam:20kg/m2 
 
7-Ağırlık profil:2,25 kğ(1 kanat için ortalama 60 cm) 
 
8-Isı yalımı.%80 
 
9-Kanat genişliği :Min 40 cm-mak 70 cm (ortalama 60 cm) 
 
10-Kanat yüksekliği:ortalama 175 cm(Yerinde ölçü alınacak) 
 
11-Boya: Elektrostatik toz fırın boya (Ral kotları proje yönetimi onayı alınacak) 
 
12-Cam baza profili:37mm*41 mm 
 
13-Ray kasa profili:40mm*49mm 
 

14-Aksesuarlar: Gizli kilit sistem, Cam aralarında bulunan H fitiller,Kanallara monte edilen 

Fırça fitiller,Yağmur damlalıklı kanat profili Paslanmaz aksesuarlar. 

 

15-Yukarda Teknik özellikleri sayılan Cam kapama sistemine ait numune proje yönetimi 

tarafından numunesi onaylandıktan sonra imalata başlanacaktır. Kullanılacak tüm 

malzemelerde TSE standartları esas alınacaktır.  

16-Müşteri teslimi ve teslim sonrası hizmetler dâhil olmak üzere 2 yıl üretici firma 

garantisinde olacaktır. 

17-Uygulanacak ürünler TSE belgeli olacak ve bu belgelerin bir nüshası PROJE YÖNETİMİe 

teslim edilecektir. 

      18-Yüklenici işin yapımı ile ilgili kalifiye eleman çalıştırmakla yükümlüdür. 

      19-Gece çalışması olduğu durumlarda gerekli bölgelerin aydınlatılması ve bununla ilgili tüm  

      Malzemeler yüklenicinin sorumluluğu altındadır. 

         20-Her türlü emniyet tedbirleri yüklenici tarafından alınacaktır.(Korkuluk-Koruma bandı-Işıklı       

         Uyarı tabelası-boşlukların kapatılaması-Boşluklara File kurulması v.s) Emniyet tedbirlerin       

         Alınmamasından doğan sorumluluklar yükleniciye aittir. 
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21-Hatalı ve kusurlu imalatlar bedelsiz olarak doğrusu yapılmak suretiyle değiştirilecektir. 

22-Kabul edilebilir mastar ve terazi hatası  ( +,- )1 mm dır. 

23-Ortam sıcaklığı ve imalat durumdan dolayı imalatlar PROJE YÖNETİMİ tarafından 

durdurulabilir. Yüklenici bu durumla ilgili iş programında aksama yâda iş gücü kaybı gibi 

sebeplerle herhangi bir hak talep edemez. 

24-Yüklenici iş yaptığı mekânı işe başlamadan ve iş bitiminde günlük olarak temizlemekle 

yükümlüdür. Bu temizlik işlemi için çöp bacası kurulması ve sahaya atılan çöplerin sahadan 

uzaklaştırılması birim fiyata dâhildir. 

25-Yapılan imalatlarla ilgili as-built projelerinin hazırlanması yükleniciye aittir. 

Birim Fiyatı: İşin yapımı ile ilgili her türlü malzeme, Şantiyede her türlü yatay ve düşey 

taşınması, yükleme ve boşaltılması, uygulama işçiliği, tüm sarf Malzemeleri, zayiat, araç ve 

gereç giderleri yüklenici karı ve genel gidereler Birim Fiyata dâhildir. 

İşin sonrasında yüzeylerin temizlenmesi, atıkların toplanarak istiflenmesi ve PROJE 

YÖNETİMİin isteyeceği alana nakledilmesi birim fiyata dâhildir.  

Ölçü: Ölçü birimi Tip-adet olup yapılan imalatın yerinde tespit edilen bitmiş şeklidir. 

16-KÖRKASA YAPIMI VE MONTAJI 

1-Körkasa imalatında kullanılacak malzeme 30*40*1,2 mm ebadında kutu profildir. 

2-Kullanılacak olan Malzemeler 1. Kalite Borusan yâda Yücel Boru marka ürünler olacaktır. 

3-Kullanılacak bu kutu profillerde Bozuk yüzeyli yâda yamuk vb. görünümler olmayacaktır. 

4-Malzemelerin yâda sarf malzemelerinin montajın yapılacağı irtifaya taşınması ve montajı 

birim fiyata dâhildir. 

5-Şantiyeye getirilecek Malzemeler en geç 1 gün içinde kullanılacağı yere taşınacak sahada 

bekletilmeyecektir. 

6-Sözleşmeye uygun olmayan malzemeler sahaya getirilmeyecektir. 

7-Gelen Tüm malzemeler 2 kat antipaslı olarak gelecektir. 

8-Montajdan sonra körkasa tüm yüzeyleri 1 kat daha antipas boya ile boyanacaktır. 
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9-Körkasalar kendisinde, ve yerine yapılacak montajdaki uygulamalarında gönyesinde, 

terazisinde ve şakülünde olacaktır. 

10-Montaj sırasında veya taşıma sırasında diğer imalatlara zarar verilmeyecektir. Verilecek 

zararlar yükleniciden 3 katı olarak kesilecektir. Yüklenici bunu peşinen kabul etmiş sayılır. 

11-Yüklenici bu işin kapsamında iskele kurması gerekirse,iskele 

temini,nakliyesi,kurulumu,sökümü,vb. sorumluluklar yüklenici birim fiyatına dahildir.  

12-Kullanılacak olan tüm malzemelerde TSE, EN, TSEK, CE, DIN, gibi uluslar arası belgeye 

haiz malzemeler kullanılacaktır. 

13-Kullanılacak olan Tüm malzemeler için Proje Yönetiminden Onay alınacaktır. 

14-Hatalı ve kusurlu imalatlar bedelsiz olarak doğrusu yapılmak suretiyle değiştirilecektir. 

15-Kabul edilebilir aplikasyon hatası ideal akstan ( +,- )1 cm dir. 

16-Hava şartlarının müsait olmaması durumlarında imalatlar PROJE YÖNETİMİ tarafından 

durdurulabilir. Yüklenici bu durumla ilgili iş programında aksama yada iş gücü kaybı gibi 

sebeplerle herhangi bir hak talep edemez. 

17-Yüklenici iş yaptığı mekânı işe başlamadan ve iş bitiminde günlük olarak temizlemekle 

yükümlüdür. Bu temizlik işlemi için çöp bacası kurulması ve sahaya atılan çöplerin sahadan 

uzaklaştırılması birim fiyata dâhildir. 

18-Yapılan imalatlarla ilgili as-built projelerinin hazırlanması yükleniciye aittir. 

      19-Yüklenici işin yapımı ile ilgili kalifiye eleman çalıştırmakla yükümlüdür. 

      20-Gece çalışması olduğu durumlarda gerekli bölgelerin aydınlatılması ve bununla ilgili tüm 

malzemeler yüklenicinin sorumluluğu altındadır. 

      21-Her türlü emniyet tedbirleri yüklenici tarafından alınacaktır.(Korkuluk-Koruma bandı-Işıklı 

uyarı tabelası-boşlukların kapatılaması-Boşluklara File kurulması v.s) Emniyet tedbirlerin 

alınmamasından doğan sorumluluklar yükleniciye aittir. 

 

Birim Fiyat: işin yapılabilmesi için gerekli olan her şey dâhildir.  Elektrik ve su yüklenici 

tarafından karşılanır. 

Ölçü: Yapılan imalat proje üzerinde mt. Olarak hesap edilir. Proje veya talimat dışı yapılan 

fazla imalatlar ödenmez. 
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17.ALÜMİNYUM ŞARTNAMESİ 
 
 
1-İşlerin tamamı malzemelidir, malzemelerin temini, imal edilmesi, nakliyesi, montajı, Cam 

4+4 mm kalınlıkta renksiz OPAK 0,38 PVB lamine cam temini ve montajı, izolasyonu, saha 

test ve teslimi sözleşme kapsamındadır. 

2-Tüm imalatlar teknik şartnamesine, Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesine, TSE 

standartlarına uygun olarak, Proje Yönetiminin talep ve talimatları dikkate alınarak 

tamamlanacaktır. 

3- İşin gereğine göre uyulması zorunlu ancak burada belirtilmemiş standart, yönetmelik ve 

talimat bulunduğu takdirde burada yazılmamış olması, yüklenicinin bunlardan sorumlu 

olmayacağı anlamını taşımaz.  

 

A -AŞAĞIDA BELİRTİLEN DIN NORMLARI VEYA MUKABİLİ STANDARTLARDA 

MALZEMELER KULLANILACAKTIR.                

    (TSE, ASA, BS, DIN V.B.) 

 

TS EN 573-3 Biçimlenebilen alüminyum ve alüminyum alaşımları 6060/6063 AlMgSiO.5, 

kimyasal bileşimi alüminyum ve alüminyum alaşımı DIN-1725 ekstrüzyon mamülleri için 

mekanik özellikler (boru, profil ve çubuklar) 

TS 4922 Metalik malzemelerin yüzey işlemi, alüminyum alaşımlarının anodik 

oksidasyonu (eloksal) teknik özellikler 

TS EN755–1/9 ALÜMİNYUM ve alüminyum alaşımı ekstrüzyon profilleri tasarım (dizayn) 

esasları  

Alüminyum ve alüminyum alaşımları ekstrüzyon  profillerinin boyut ve toleransları 

Alüminyum ve alüminyum alaşımı ekstrüzyon mamülleri için mekanik                                                                     

özellikler (boru, profil ve çubuklar) 

TS 825 Binalarda ısı yalıtımı kuralları  

TS 3180 Alüminyum ve alaşımlarının anodik oksidasyon  
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(ISO 2931)  Admitans veya empedans ölçümüyle sızdırmaz anodik oksit kaplamalarının 

kalitesinin değerlendirilmesi 

TS 1382 Metalik malzemelerin yüzey işlemi-alüminyum ve alüminyum alaşımları renkli 

anodik kaplaması daha önce asit işleminin uygulandığı renkli damla deneyi ile absorbla güç 

kaybının tayini  

TS 1385 Metalik malzemelerin yüzey işlemi-alüminyum ve alüminyum alaşımlarının renkli 

anodik kaplaması alüminyum renkli anodik kaplamasının ışık-hastalığı tayini 

TS 2675 Alüminyum ve alüminyum alaşımlarının anodik oksidasyon asit çözeltisine daldırma 

sonucu oluşan kütle kaybını ölçerek sızdırmazlık özelliğinin değerlendirilmesi  

TS 2676 Alüminyum ve alüminyum alaşımlarının anodik oksidasyon fosforik kromik asit 

çözeltisine daldırma sonucu oluşan kütle kaybını ölçerek sızdırmazlık özelliğinin 

değerlendirilmesi  

TS 2677 Alüminyum ve alüminyum alaşımlarının anodik oksidasyon şekil değiştirme ile 

anodik kaplamalarının çatlamaya karşın dayanımlarının değerlendirilmesi  

TS EN ISO 12543 Güvenlik camları 

BS 1331      T bağlantılar 

BSI 4315     Su ve hava sızdırma testi için metotlar 

BSI 4873     Alüminyum alaşımlı pencereler 

BSI 6496     Çekilmiş alüminyum alaşımlara uygulanacak organik toz kaplamalar için 

şartnameler  

BSI 4842     Çekilmiş alüminyum alaşımlara uygulanacak organik sıvı kaplamalar için  

                    şartnameler 

CP 151       Kapı ve pencereler  

CP 153       Pencereler ve çatı pencereleri  

EN 755-2 Kopma dayanımı, Akım dayanımı, uzama 

EN 755-9 / EN 12020-2 Şekil Toleransları 

EN 1026          Pencereler ve kapılar –hava geçirimsizliği –test metodu 

EN 1027         Pencereler ve kapılar –su geçirimsizliği –test metodu 
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EN 12207       Pencereler ve kapılar hava geçirimsizliği sınıflandırması 

EN 12208 Pencereler ve kapılar su geçirimsizliği sınıflandırması 

EN 12210 Pencereler ve kapılar rüzgar yüküne dayanım sınıflandırması 

EN 12211 Pencereler ve kapılar rüzgar yüküne dayanım test metodu 

EN ISO 140–3 Sahada Yapı elemanlarında ses yalıtım ölçümleri 

EN ISO 10077–1 Termal Performans 

EN ISO 717–1 Ses yalıtımı 

DIN EN 12020-2Profillerde şekil ve boyut toleransı  

DIN 1055 Rüzgâr yükü  

DIN EN 572 -2,4,5,7/12150–1 CAM 4+4 mm kalınlıkta renksiz OPAK 0,38 PVB lamine cam 

DIN EN 576 Alüminyum alaşımları 

DIN 1055 / DIN 1856 / ANSIA 58.1 AAMACIW / TS 418 Rüzgar yükü hesaplamaları 

DIN 1408 Çarparak yağan yağmur geçirimsizliği Standardı 

DIN 1748     Alüminyum çekme profil  

DIN 1961     Cam temini  

DIN 4102    İnşaat malzemelerinin yanma durumu  

DIN 4108  Yüksek binalarda ısı izolasyonu  

DIN 4109     Ses izolasyonu  

DIN 4113     Yüksek binalarda ısı izolasyonu  

DIN 4420     Çalışma ve emniyet iskelesi  

DIN 4701  Fuga izolasyonu  

DIN 6975     Polisaj işleri  

DIN 16901    Plastik parçalar  

DIN 16935    Sentetik izolasyon parçaları 

DIN 16937    P.V.C. izolasyonlar  

DIN 17611    Eloksallı alüminyum 

DIN 17615    Alaşımlı profiller  

DIN 18055    Fuga geçirgenliği ve yağmur emniyeti  
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DIN 18056    Pencere cepheleri 

DIN 18201    Ebat toleransları 

B - İnşaat sektöründe geçerli tüm şartname, talimat ve yönetmelikler 

C-  İşçi sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliği 

D-  İşin uygulanması ve teknik şartlar 

4-Şantiyeye sevk edilen malın depolanması için yer, şantiye yönetimi tarafından 

gösterilecektir. Gerekli olması halinde kapatılması yüklenicinin sorumluluğundadır. 

5- Tüm yatay, düşey taşımalar yüklenicinin sorumluluğundadır. 

6-    Montaj için ihtiyaç duyulan iskelelerin temini yükleniciye aittir. İskelelerin kurulması, 

kullanımı ve sökülmesi aşamasında her türlü güvenlik tedbirleri yüklenici tarafından 

alınacaktır. 

7-  Binada uygulanacak sistemlerin her türlü statik, ısı, su, ses yalıtımı ile ilgili hesaplamalar 

ve belgeler yüklenici tarafından sağlanacaktır.  

 8-Alüminyum doğrama projeleri ekli prensip projelerine ve şartnamelerine uygun olarak 

imalatçı tarafından hazırlanacaktır.    

 9-Çizimler imalattan 7 gün önce 3 nüsha halinde Proje Yönetiminin onayına sunulacaktır. 

Proje Yönetimi 2 gün inceleme müddetini kullanacaktır. Proje Yönetimi tarafından revize 

edilmesi gerekli görülen sistem ya da tip detaylar Yüklenici tarafından düzenlenerek tekrar 

onaya sunulacaktır.  

10-Sistemin fonksiyon ve teknik gereksinimi gereği tespiti yapılan ve gerekli olacak her türlü 

ek, ilave parça ve malzemeler ile işçilik, Yüklenici tarafından başkaca bir bedel talep 

edilmeden yapılacaktır. 

11-Yüklenici kendi imalatları için uygulama ölçülerini belirlemelidir.  Binanın imalat yapılacak 

kısmının, yatay düşey ölçümlenmesi; Proje yönetimi tarafından verilecek röperlere bağlı 

olarak aplikasyonunun yapılması yüklenicinin sorumluluğundadır. 

12-Birim fiyatlara doğrama, korkuluk sistemlerinin yapıya montajı için gerekli her türlü 

bağlantı ve doğrama ile yapı arasındaki her türlü yalıtım işlerinin (ısı-su-ses) malzemesi ve 

işçilikleri dâhildir.  
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13.1- CEPHE ELEMANLARI TESTİ 

   Yüklenici aşağıda belirtilen Testleri imalat ve montaja başlamadan önce mutlaka 

 Belgelendirmelidir. 

 

13.2- SES İZOLASYONU 

Doğramalarda DIN 4109 SSK 3’e uygun olarak 35 dbA olması sağlanmalıdır. 

 

13.3- RÜZGÂR DAYANIMI 

  Doğrama ve camlar DIN 1055’e göre yapılacak statik hesaplar sonucu projelendirilmelidir. 

  Testler de bu yüklere göre yapılacaktır. 

 

13.4-MODEL VE NUMUNELER 

Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasını takiben 10 gün içinde şantiyede yerinde Proje 

Yönetimi tarafından gösterilen yere ve Proje yönetimi tarafından istenilen boyutta Mock-up 

yapılacaktır. 

 14-Yüklenici teklif vermekle binanın yapımını, yüksekliğini, bulunduğu mahaldeki 

meteorolojik şartları, rüzgâr yüklerini(basınç ve emme) bildiğini ve hesaplarında göz önünde 

bulundurduğunu teyit eder. 

 15-Doğrama ve cephe elemanları bağlantıları dâhil tüm yükünü bağlandığı yapı elemanına 

aktaracaktır. 

 16-Varsayılan yükler altında taşıyıcı profillerin iki mesnet arasındaki sehimi max. L/300 ü, 

geçemez. 

17-Yüklenici vermiş olduğu teklif ile hazırladığı hesaplarda kaba yapıdan gelen etkileri ve ısı 

etkilerini dikkate aldığını teyit eder. 

 18-  Doğramaların yapı elemanlarına tespiti bina hareketlerini, genleşmeyi absorbe edecek 

şekilde olmalıdır. 
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 19-Uzunlamasına hareketlerde birbirinin üzerinden kayabilen yapı elemanları araya 

konulmuş plastik kayıcı parçaya sahip olmalıdır. 

  20-Isısal genleşmeler için ısı aralığı -20C° ile +80C° arasında alınmalıdır. 

21 -Kullanılacak alüminyum profiller 6063 alaşımında eloksala müsait ve kullanım 

maksatlarına göre DIN EN 573–3, 573-4, DIN 1744, DIN 1748, DIN 17615 normlarına uygun 

olarak imal edilmiş olan SYS ÇA75 gizli kanat pencere doğramaları serileridir. 

22-Alüminyum doğrama profilleri, her cins doğrama boyutunun uzunluğunda (max. limit 6 

metre) tek parçalı olacak, parçaların birleştiği köşeler 45o lik bağlantılarda ve dik 

bağlantılarda ise silikon esaslı malzeme ile izole edilmiş olacak ve gerek dik, gerek 45o olsun 

ek çizgisi belirsiz olacak şekilde tam intibak edecek tarzda alıştırılacak, 45o köşe 

bağlantılarında vida ve kaynak kullanılmayacak, özel presleme sistemi ile bağlanacaktır. 

Köşe takozları ve "t" bağlantılar BS 1331 standardına uygun alüminyum alaşımdan olmalıdır. 

23- İnfiltrasyon kayıplarını önleyen çarpma fitiller ve sızdırmazlık fitili ve cam fitilleri, elastik 

deformasyona sahip ve deformasyondan önceki şeklini süratle alabilen EPDM veya 

Silikon'dan imal edilecektir. EPDM fitiller; (-40C ile +100C) sıcaklık farklılıklarında 

elastikiyetini muhafaza edecek şekilde 60 Shore-A Sertliğinde olacaktır. 

Her iki malzemenin kullanılması halinde de köşeler mutlaka vulkanize ya da özel yapıştırıcı 

ile birleştirilmiş olmalıdır. 

24- Tüm aksesuarlar ve bu aksesuarlarda kullanılacak yardımcı elemanlar alüminyum ile 

bağdaşabilir bir malzemeden imal edilmeli, dış etkenlere karşı, paslanmaz, solmaz, çizilmez 

vb. Özellikler taşımalıdırlar. 

25- Bütün alüminyum imalatın görünen iç ve dış  yüzeyleri, satine ve eloksal rengi PROJE 

YÖNETİMİce seçilecek renkte eloksal kaplama yapılacaktır. Eloksal kalınlığı 20 mikron(-

2,+2) olacaktır. 

26- Doğrama camları 4+4 mm kalınlıkta renksiz OPAK 0,38 PVB lamine cam kullanılacaktır. 

27- Su yalıtımı; EPDM Membran, butil bant, nötr silikon, poliüretan mastikler ile yapılacaktır.  

28- Isı yalıtımı; 50 Dansite Taş Yünü plakalar ile yapılacaktır.  
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29-Ankrajlar; 5mm Çelik Plakadan üretilmiş daldırma galvanizli (65x100) U ve F Tipinde 

ankrajlar kullanılacaktır. 

30- Ankrajların binaya montajında, M10x90 Çelik Dübeller kullanılacaktır. 

31- Mullionlar ankrajlara M10x80 Saplamalar ile sabitlenecektir. 

32-Tüm kullanılacak malzemelerin paslanmaz özellikleri konusunda proje yönetimi onayı 

alınacaktır. 

Alınlarda çıkabilecek cephe bozukluklarının teraziye alınımı sırasında gerekli düzeltmelerin 

yapılması yüklenicinin fiyatlarına dâhildir. 

33-Profiller üzerindeki bütün aksesuar ve bağlantı elemanları yerleri, özel kalıp ve şablonlar 

yardımı ile kopya freze makineleri ve presler kullanılarak açılacaktır. 

34-Doğrama ile bina arası boşlukları, hava koşullarından etkilenmeyen, doldurucu ve 

yapışkan özelliğini kaybetmeyen silikon macun ile kapatılarak, hava-su sızdırmazlığı kesin 

olarak sağlanacaktır. Silikon uygulamasından önce polietilen köpüğünden mamul arka dolgu 

profilleri kullanılmalıdır. 

35-Doğramalar her boyutta şakul ve terazisinde olacak, yeterli sayıda bağlantı elemanı 

kullanılacaktır.,Montaj işleri tüm harçlı inşaat işlerinden sonra olmalıdır.  

Bağlantı elemanlarının detayları ile ilgili olarak teknik çizimlerde proje yönetimi onayı 

alınacaktır. 

36-Doğramalar 1. Sınıf işçilikle, beynelmilel normlara uygun kalitede imal ve monte 

edilecektir. 

37-Kullanılacak alüminyum profiller, üzerlerindeki eloksal ve elektrostatik toz boyama işlemi, 

belirtilen TSE belgelerine, üretici firmalar da, TSE imalat yeterlilik belgesine sahip olmalıdır. 

38-Yüklenici 5 yıl sistem garantisi verecektir.(İmalat ve montaj işçiliklerine karşı) 

39-Birim fiyatlara, malzemenin temini ve montajı, zayiat, nakliye, yükleme boşaltma, şantiye 

dâhilindeki yatay ve düşey taşıma, işçilik, alet edevat temini, iş güvenlik tedbirlerinin 

alınması, artık malzemenin temizlenmesi dâhildir.  
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40- Montaj ve imalat sırasında hatalı imalat yapılmış olması ve giderilmemesi halinde ve bu 

hatanın PROJE YÖNETİMİ tarafından giderilmesi durumunda, düzeltmek için harcanan 

malzeme+işçilik bedelinin 3 katı kesilecektir. Bu amaçla yapılan harcamalarda PROJE 

YÖNETİMİ yetkililerinin hesapları kesin delil oluşturur. 

41-Şantiyeye getirilen malzemeler proje yönetiminin mülkiyetine geçecektir. Proje yönetimi 

yetkililerinin izni olmadan bu malzemeler şantiye dışına çıkarılamaz, ancak bu malzemelerin 

korunması Yüklenicinin sorumluluğundadır. Bu sorumluluk işin sonuna kadar devam eder. 

 42-Şantiyeye getirilen malzemeler en geç 1 gün içinde uygulama yapılacak blok girişlerine 

çekilecek, sahada bekletilmeyecektir. 

43-Sözleşme şartlarına uygun olmayan malzeme ihzar edilmeyecek ve şantiyeden 

uzaklaştırılacaktır. 

44-Yüklenici iş yaptığı mekanı işe başlamadan ve iş bitiminde günlük olarak temizlemekle 

yükümlüdür.Bu temizlik işlemi için çöp bacası kurulması ve sahaya atılan çöplerin sahadan 

uzaklaştırılması birim fiyata dahildir. 

45-Yapılan imalatlarla ilgili as-built projelerinin hazırlanması yükleniciye aittir. 

      46-Yüklenici işin yapımı ile ilgili kalifiye eleman çalıştırmakla yükümlüdür. 

      47-Gece çalışması olduğu durumlarda gerekli bölgelerin aydınlatılması ve bununla ilgili tüm 

malzemeler yüklenicinin sorumluluğu altındadır. 

      48-Her türlü emniyet tedbirleri yüklenici tarafından alınacaktır.(Korkuluk-Koruma bandı-Işıklı 

uyarı tabelası-boşlukların kapatılaması-Boşluklara File kurulması v.s) Emniyet tedbirlerin 

alınmamasından doğan sorumluluklar yükleniciye aittir. 

49-Hatalı ve kusurlu imalatlar bedelsiz olarak doğrusu yapılmak suretiyle değiştirilecektir. 

50-Kabul edilebilir imalat hatası ideal akstan ( +,- )1 mm dir.  
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19.TENİS KORTU-VOLEYBOL-BASKETBOL SAHASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

Tenis Kortu- Voleybol-Basketbol Sahası Yapılması: 

1-28,20 x 15 m ebatlarında valeybol basketbol sahası tenis kortu yapılacaktır. 

2- Zemin kaplaması olarak 5mm+5mm (5mm SBR + 5mm EPDM) kalınlıkta, istenilen renkte,  

dökme (Finisher) EPDM kullanılacaktır.  

3-Etrafına 3,00m ara ile 60mm çaplı elektrostatik toz boyalı dikmeler monte edilecektir.  

4-Dikmelere 48mm çaplı elektrostatik boyalı borular üstten ortadan ve alttan olmak üzere 3  

sıra halinde yatay olarak klemplerle bağlanacaktır. 

5- Hazırlanan konstrüksiyona 4,00mm yükseklikte 50x50x3,5mm PVC kaplamalı örgü teli,  

esnemesini önlemek amacıyla 4 sıra gergi teli çekilecektir.  

6-Aydınlatması, sahanın boyuna karşılıklı 3’er adet (toplam 6 adet) 6,00m yükseklikteki deve  

boyunlu aydınlatma direklerine birer adet 400 watt’lık metal projektör montajı ile  

sağlanacaktır. 

 7-Projektörler NYY kalite kablolarla saha yakınında kurulacak panoya bağlanacaktır.  

Kurulacak   pano fiyatı aydınlatma fiyatına dâhildir. Tenis kortu, tenis direği + filesi, voleybol  

direği + filesi, iki adet oyun çizgisi, Basket bol potası, direği, aydınlatması tamamlanarak ve  

kullanıma hazır hale getirilecektir. 

  
8- Montaj ve imalat sırasında hatalı imalat yapılmış olması ve giderilmemesi halinde ve bu 

hatanın PROJE YÖNETİMİ tarafından giderilmesi durumunda, düzeltmek için harcanan 

malzeme+işçilik bedelinin 3 katı hak edişten kesilecektir. Bu amaçla yapılan harcamalarda 

proje yönetiminin  hesapları kesin delil oluşturur. 

9- Şantiyeye getirilen malzemeler proje yönetiminin  mülkiyetine geçecektir.proje yönetiminin  

izni olmadan bu malzemeler şantiye dışına çıkarılamaz, ancak bu malzemelerin korunması 

Yüklenicinin sorumluluğundadır. Bu sorumluluk işin sonuna kadar devam eder. Şantiyeye 

getirilen malzemeler en geç 1 gün içinde uygulama yapılacak yere çıkarılacak sahada 

bekletilmeyecektir. 

10- Sözleşme şartlarına uygun olmayan malzeme ihzar edilmeyecek ve şantiyeden 

uzaklaştırılacaktır. 

11- Bu sözleşme kapsamındaki işler için Proje yönetiminin veya Yüklenici tarafından temin 

edilen malzemenin saha içinde boşaltılması, yüklenmesi, istiflenmesi, yatay ve düşey 

taşımalar Yüklenicinin sorumluluğundadır. Bu işler yüklenici tarafından yapılmadığı takdirde 

namı hesabına yapılarak maliyetin 3 katı yüklenicinin hak edişinden kesilir. Bu işlerin maliyet 

oluşturulmasında proje yönetimi temsilcilerinin tespitleri kesin delil oluşturur. Bu işler 

yapılırken diğer imalatlara verilecek zararlar yüklenicinin hak edişinden kesilir. 
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12- Yüklenici tarafından imalatlar gerçekleştirilirken, başka imalatlara zarar verilmesi 

durumunda zarar verilen imalatların tamiratları yapılarak bedelinin 3 katı yüklenici hak 

edişinden kesilir. 

13- Yüklenici çalıştığı alanı işin devamı süresince temiz tutacak ve iş bittikten sonra da temiz 

teslim edecektir. Aksi takdirde proje yönetimi  tarafından temizletilerek 5 katı bedeli hak 

edişinden kesilecektir. 

14- Kesintilerin miktar ve tutarlarının tespitinde proje yönetimi yetkililerinin tespitleri kesin delil 

oluşturur. 

15- Hatalı imalatların giderilmesi ve bunun için sarf edilecek her türlü malzeme yüklenici 

tarafından getirilerek yapılacaktır. Yüklenicinin bunu istenen kalitede veya hiç yapmaması 

durumunda proje yönetimi tarafından yaptırılarak maliyetin 3 katı kadar yüklenici hak 

edişinden kesilir. 

16-Yatay ve düşey tüm taşımalar yüklenicinin sorumluluğu altındadır. 

17- İmalatlarda kullanılacak malzemeler önceden proje yönetimince onaylanacaktır. 

18-Malzeme kullanımında meydana gelen zayiatlar hak ediş hesaplamalarında dikkate 

alınmayacaktır. Bu tür kayıplar birim fiyatlara dâhildir. 

19-Yüklenici iş yaptığı mekânı işe başlamadan ve iş bitiminde günlük olarak temizlemekle 

yükümlüdür. Bu temizlik işlemi için çöp bacası kurulması ve sahaya atılan çöplerin sahadan 

uzaklaştırılması birim fiyata dahildir. 

20-Yapılan imalatlarla ilgili as-built projelerinin hazırlanması yükleniciye aittir. 

      21-Yüklenici işin yapımı ile ilgili kalifiye eleman çalıştırmakla yükümlüdür. 

      22-Gece çalışması olduğu durumlarda gerekli bölgelerin aydınlatılması ve bununla ilgili tüm 

malzemeler yüklenicinin sorumluluğu altındadır. 

      23-Her türlü emniyet tedbirleri yüklenici tarafından alınacaktır.(Korkuluk-Koruma bandı-Işıklı 

uyarı tabelası-boşlukların kapatılaması-Boşluklara File kurulması v.s) Emniyet tedbirlerin 

alınmamasından doğan sorumluluklar yükleniciye aittir. 

24-Hatalı ve kusurlu imalatlar bedelsiz olarak doğrusu yapılmak suretiyle değiştirilecektir. 

25-Kabul edilebilir imalat hatası ideal akstan ( +,- )1 mm dir. 

Ölçüm şekli: Uygulama yapılan yüzey m2’si hesap edilir. 

Birim fiyat: malzemenin temini ve montajı, zayiat, nakliye, yükleme boşaltma, şantiye  

dâhilindeki yatay ve düşey taşıma, işçilik, alet edevat temini, iş güvenlik tedbirlerinin  

alınması, artık malzemenin temizlenmesi dâhildir.  
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  19-MERMER TRAVERTEN İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ       
                                                          

1-İşlerin tamamı malzemelidir, bu imalatlarda malzemelerin temini ( Mermer, traverten, kum, 

çimento, beyaz çimento, alçı v.b.) ,inşaat sahasına nakli, saha içinde yatay ve düşey 

taşımaları, montajı ve korunması sözleşme kapsamındadır. 

2-İş Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesine, TSE standartlarına uygun olarak, proje 

yönetiminin talep ve talimatları dikkate alınarak tamamlanacaktır. 

3- Eşik Mermerleri ve Teras harpuşta Mermerleri; 

3 cm kalınlığında, 25 cm ve 35 cm genişliklerinde Rosalia Light cinsi mermerden imal 

edilecektir. Bir uzun kenarı 5 mm üçgen pahlı olacaktır. Eşik mermerleri harç ya da beyaz 

çimento ile ve tek parça olarak yerine monte edilecektir.  

4-İşbu imalat tarifleri başlığı altında yazılmamış olsa dahi, yüklenici işin yapılması ve imalatın 

önünün açılması için gerekli tüm işleri de (B.A.basamak ile duvar birleşimleri temizliği, 

tıraşlanması, alçı fazlalıklarının kırılması, yüzeyin tozdan, kirden ve molozdan arındırılması 

vb.) yapmakla mükelleftir.  

5-Tüm mermerler şantiyede onaylanan numunelerine uygun olacaktır. Şantiye tarafından 

onaylanmayan mermerler değiştirilir. Bu şekilde olan mermerler döşenmişse bile söktürülüp 

yeniden uygulanması istenir. 

6- Montaj ve imalat sırasında hatalı imalat yapılmış olması ve giderilmemesi halinde ve bu 

hatanın proje yönetimi tarafından giderilmesi durumunda, düzeltmek için harcanan 

malzeme+işçilik bedelinin 3 katı hak edişten kesilecektir. Bu amaçla yapılan harcamalarda 

proje yönetimi yetkililerinin hesapları kesin delil oluşturur. 

7- Şantiyeye getirilen malzemeler proje yönetiminin mülkiyetine geçecektir. Proje yönetimi 

yetkililerinin izni olmadan bu malzemeler şantiye dışına çıkarılamaz, ancak bu malzemelerin 

korunması Yüklenicinin sorumluluğundadır. Bu sorumluluk işin sonuna kadar devam eder. 

Şantiyeye getirilen malzemeler en geç 1 gün içinde uygulama yapılacak kata çıkarılacak 

sahada bekletilmeyecektir. 
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8- Sözleşme şartlarına uygun olmayan malzeme ihzar edilmeyecek ve şantiyeden 

uzaklaştırılacaktır. 

9- Bu sözleşme kapsamındaki işler için Proje yönetimi veya Yüklenici tarafından temin edilen 

malzemenin saha içinde boşaltılması, yüklenmesi, istiflenmesi, yatay ve düşey taşımalar 

Yüklenicinin sorumluluğundadır. Bu işler yüklenici tarafından yapılmadığı takdirde namı 

hesabına yapılarak maliyetin 3 katı yüklenicinin hak edişinden kesilir. Bu işlerin maliyet 

oluşturulmasında proje yönetiminin tespitleri kesin delil oluşturur.  

10- Yüklenici tarafından imalatlar gerçekleştirilirken, başka imalatlara zarar verilmesi 

durumunda zarar yüklenici tarafından karşılanır. 

11- İmalatlarda kullanılacak malzemeler önceden proje Yönetimine onaylanacaktır. 

12- Malzeme kullanımında meydana gelen zayiatlar hak ediş hesaplamalarında dikkate 

alınmayacaktır. Bu tür kayıplar birim fiyatlara dâhildir. 

13- Gerek malzeme ve gerekse uygulama neticesinde doğan olumsuzluklar nedeniyle 

düzeltilmesine karar verilen imalatların tüm maliyetini yüklenici karşılar. Bundan dolayı Proje 

yönetiminin  göreceği her türlü zarar da yüklenici hak edişinden kesilir. Bu durum süre 

uzatımı için sebep teşkil etmez. 

14-Yüklenici iş yaptığı mekânı işe başlamadan ve iş bitiminde günlük olarak temizlemekle 

yükümlüdür. Bu temizlik işlemi için çöp bacası kurulması ve sahaya atılan çöplerin sahadan 

uzaklaştırılması birim fiyata dâhildir. 

15-Yapılan imalatlarla ilgili as-built projelerinin hazırlanması yükleniciye aittir. 

      16-Yüklenici işin yapımı ile ilgili kalifiye eleman çalıştırmakla yükümlüdür. 

      17-Gece çalışması olduğu durumlarda gerekli bölgelerin aydınlatılması ve bununla ilgili tüm 

malzemeler yüklenicinin sorumluluğu altındadır. 

      18-Her türlü emniyet tedbirleri yüklenici tarafından alınacaktır.(Korkuluk-Koruma bandı-Işıklı 

uyarı tabelası-boşlukların kapatılaması-Boşluklara File kurulması v.s) Emniyet tedbirlerin 

alınmamasından doğan sorumluluklar yükleniciye aittir. 

19-Hatalı ve kusurlu imalatlar bedelsiz olarak doğrusu yapılmak suretiyle değiştirilecektir. 

20-Kabul edilebilir imalat hatası ideal akstan ( +,- )1 mm dir. 

Ölçüm şekli: Uygulama yapılan yüzey mt si hesap edilir. 
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Birim fiyat: malzemenin temini ve montajı, zayiat, nakliye, yükleme boşaltma, şantiye 

dâhilindeki yatay ve düşey taşıma, işçilik, alet edevat temini, iş güvenlik tedbirlerinin 

alınması, artık malzemenin temizlenmesi dâhildir. 


